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Příloha číslo 1 smlouvy o dílo na:  „Modernizace telefonního systému“, identifikátor veřejné zakázky VZ2015-000483, evidenční číslo z věstníku veřejných zakázek 524 621.
                 Položkový seznam a technická specifikace,harmonogram
A) Technická specifikace řešení:

Stávající telefonní systém ERICSSON MD 110 bude nahrazen systémem Mitel MX ONE, který plně splňuje technické zadání dle Přílohy č.3-„Technická specifikace modernizace telefonní ústředny a překládky kabelových rozvodů“. 
Nový systém je kompatibilní se stávajícím,tzn., že všechny systémové přístroje zústanou zachovány, stejně jako tarifikační SW,doplněný systém SAS, systém Automaticého svolávání na urgentním příjmu,nahrávací systém ReDat. Stávající systém DECT bude plně integrován do nového systému s využitím stávajícího HW a to především základnových stanic BS a karet ELU31.

Systém bude připojen dle zadání na Kliniku zubního lékařství a Teoretické ústavy.

Nejprve bude provedena instalace a zprovoznění nového systému Mitel MX-ONE. Souběžně s tím budou provedeny přípravné práce pro překládku telefonních rozvodů. Po dobu migrace bude stávající telefonní ústředna propojena s novým systémem příčkou, tak aby byl zaručen minimální  výpadek telefonního provozu.

Poté bude následovat vlastní přepojování telefonních linek na nový systém podle toho, jak bude probíhat překládka kabelových rozvodů do jednotlivých objektů. Přesný harmonogram přepojování bude upřesněn a konzultován s pracovníky FNO před zahájením vlastního přepojování.

Po skončení prací bude vyhotovena a předána FNO dokumentace s popisem nového rozvodu

telefonní ústředny.

B) Položkový seznam:
1) Telefonní systém:

3x server HP DL360 včetně Vmware v redundantním režimu  dle zadání-podrobná specifikace níže
9x MGW včetně MGU a magazínu Classic včetně nezbytného HW vybavení

HW a licence pro 2576 analogových poboček
HW a licence 225 digitálních poboček

Rozšíření o Licence pro 50 IP poboček SIP na celkovou kapacitu 64 IP poboček
HW a licence 24 analogových státních linek

HW a licence 4xISDN30 směr JTS

HW a licence 2xISDN Qsig

Licence pro 4xSIP Trunk

3x spojovatelské pracoviště

HW a licence 1x Fax server pro 100 uživatelů-poboček

HW a licence 1x SW hlasové pošty pro 100 schránek

HW a licence 1x systém  nahrávání pro všechny typy poboček

2x administrátorský NB včetně administrátorského SW

1x záložní baterie na min.3h provozu

2) Přídavná zařízení

Integrace stávajícího tarifikačního SW Tardat4 včetně web klienta

Integrace stávajícího systému ReDat

Integrace a doplnění systému SAS o Accounting Connector,Traffic Monitor a Event Monitor 2.9
Integrace stávajícího Automatického svolávacího systému  dle zadání

Integrace systému DECT a doplnění o 4xELU31 karta pro základnové stanice BS
1xLAN přepínač  C2960X-48TD-L včetně 4x SFP+10Gb SM
1x měřicí zařízení FTB-1+FTB-720G s modulem OTDR,předřadným vláknem a loopbackem pro měření a diagnostiku metalických a optických kabelů do 1GB

Adminstratiční NB 2xNB dle parametrů technického zadání

3) Kabeláž-HW včetně montáže
	TCEPKPFLE    35 XN 0,6
	m
	165

	TCEPKPFLE    50 XN 0,6
	m
	330

	TCEPKPFLE  100 XN 0,6
	m
	550

	TCEPKPFLE  150 XN 0,6
	m
	165

	TCEPKPFLE  200 XN 0,6
	m
	165

	TCEPKPFLE    50 XN 0,4
	m
	1 410

	TCEPKPFLE  100 XN 0,4
	m
	790

	TCEPKPFLE  150 XN 0,4
	m
	750

	SYKFY          100x2x0,5
	m
	600

	LSA PLUS ROZ
	ks
	557

	LSA PLUS SPOJ
	ks
	597

	3M pro 25 párů
	ks
	80

	PLECH pro 300 párů
	ks
	39

	SPOJKA XAGA 43/8-300
	ks
	7

	SPOJKA XAGA 75/15-400
	ks
	4

	SPOJKA XAGA 10/25-500
	 
	 
	 
	 
	 
	ks
	2

	SPOJKA XAGA 125/30-460
	 
	 
	 
	 
	 
	ks
	2

	SOUPRAVA ČISTÍCÍ
	ks
	42

	STOJAN PRO MONTÁŽNÍ PLECHY
	ks
	1


	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě
	ks
	23

	Instalace kabelů po budově
	m
	600

	Instalace kabelů v kolektoru
	m
	4 605

	Montáž konstrukce pro LSA
	hod
	32

	Ukončení kabelu na konstrukci
	ks
	31

	Ukončení jedné čtyřky na LSA 
	ks
	4 870

	Montáž spojky do 50 XN
	ks
	9

	Montáž spojky nad 50 XN
	ks
	7

	Montáž jedné čtyřky s oboustr.číslováním
	ks
	1 185

	Stejnosměrná měření na kabelu po přeložce
	pár
	4 870

	Výkresová dokumentace a její digitalizace
	kpl
	1


C) Harmonogram:

Přepojování rozvodů
	Popis činnosti \dny
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.

	přípravné práce
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace stojanu
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace kabelů z ústředny do budovy "A"
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace kabelů - propojení serveroven
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	instalace kabelů kolektorem
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	

	montáž kabelových spojek a ukončení
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	stejnosměrná měření
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	
	x
	x
	
	

	zpracování DSP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Přepojování telefonní ústředny
	Popis činnosti \dny
	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.
	16.

	Příprava dat pro programování telefonní ústředny
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalace a zprovoznění HW
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	

	Instalace účastnických kabelů na HR
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Programování systému
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	
	
	
	
	
	

	Přepojování telefonních linek
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	
	
	

	Dokončovací práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	

	Zpracování dokumentace
Školení administrátorů
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	x
	x
	x


Školení administrátorů bude následně probíhat dle potřeb a možností minimálně dalších 7 dnů po 16 dnu v harmonogramu.
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