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D.1 Identifikační údaje 

D.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU  NA TABULOVÉM VRCHU, k.ú.  NOVÁ ULICE, p.č. 185/1 

SO 05 DEMOLICE VRÁTNICE Z ULICE HNħVOTÍNSKÁ 

b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků),  
- Olomouc, k.ú. Nová Ulice, p.č. 185/1, st. 2292, 

D.1.2 Popis stávajícího stavu objektu 

- Jedná se o objekt, vrátnice, která je umístněna u vjezdu z ulice Hněvotínská. Objekt se sestává pouze 
z místnosti pro ostrahu a předsíně. Střešní konstrukce přesahuje před objekt a vytváří kryté stání pro 
ostrahu u vstupní závory.  

- Objekt vrátnice je malý jednopodlažní, provedený jako stěnová konstrukce, zastřešen dvouplášťovou 
střechou s krytinou z vlnitého plechu. Obvodové stěny jsou provedeny z cihelných materiálů. Střešní 
plášť je tvořen ocelovými vazníky s výrazným přesahem před objekt. Vazník je opláštěn z bočních 
stran z vlnitého plechu. Vazník je jednostranně spádován k zadní straně objektu. Krytinu tvoří vlnitý 
plech. Jelikož se jedná stěnovou konstrukci, předpokládá se, že je objekt založen pod obvodovými a 
ostatními nosnými konstrukcemi na základových pásech. Jelikož nebyla provedena sonda do 
základových konstrukcí, nebylo možné tyto skutečnosti ověřit. Otvory v obvodovém plášti jsou 
provedeny jako ocelová okna a dveře. Vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelové zárubně. Podlaha je 
z betonové mazaniny. Povrchy konstrukcí jsou z vápenných a vápenocementových materiálů.  

D.1.3 Zhodnocení stávající stavu objektu 

- objekt již nevyhovuje po technické stránce, zdivo vykazuje značné statické poruchy, nosná 
železobetonová konstrukce střechy vykazuje také poruchy krycích vrstev výztuže.  

- rekonstrukce objektu se nejeví ekonomická s ohledem na výši vynaložených finančních prostředků 
nutných pro provedení nutných úprav. Majitel objektů v areálu nepočítá s budoucím využitím objektů a 
jejich správa by byla pro něj neekonomická. Proto navrhuje demolici objektů.  

D.2 Popis technologického postupu bouracích prací 
- Před zahájením bouracích prací bude objekt vyklizen, budou demontovány výplně otvorů tvořené 

skleněnými výplněmi, odstraněny zbytky rozvodů TZB. 

- Zhotovitel prověří odpojení od všech médií a inženýrských sítí, aby nedošlo v průběhu demolice 
k poškození, případně ohrožení bezpečnosti osob, 

- Během provádění prací bude objekt zajištěn proti vniknutí cizích osob. 
- Postup bouracích prací: 

o Vyklizení budovy (nábytek, koberce, PVC krytiny podlah, instalace, železné předměty 

nezabudované do konstrukce objektu aj.) 

o Odpojení inženýrských sítí (provede majitel sítí případně odborná firma) 

o Demontáž skleněných výplní (zasklení bude předáno k recyklaci) 

o Demontáž střešní krytiny z vlnitého plechu (při demontáži je nutné použít osobní 

ochranné pomůcky pro práci ve výškách) 

o Odstranění nosné konstrukce střechy – ocelových vazníků – nutno použít techniku 

rozebrání, aby nedošlo ke zřícení konstrukce 

o Obvodové zdivo bude postupně rozebíráno po celém obvodu, případně je možné použít 

rypadlo. Při použití rypadla bude ohrazen nebezpečný prostor stroje a pověřená osoba 

bude dohlížet na bezpečnost při provádění bouracích prací. Dále bude zajištěno zkrápění 
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pro snížení prašnosti. Před zahájením bourání stěn musí proběhnout kontrola objektu zda 

se zde nenachází osoby. 

o Rozebrání základových konstrukcí bude probíhat strojně za pomocí rypadla. 

- Materiály získané demolicí budou převezeny na skládku nebo budou uskladněny pro další použití.  

- Nakládání s odpady se bude řídit platnými předpisy zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, ve znění pozdějších přepisů 

- Pozemek je oplocen ohrazením a je zamezen přístup nepovolaných osob. 

D.3 Bezpečnost práce a ochrana zdraví 
- Veškeré práce se budou řídit platnými normami a předpisy zejména pak:  

o Zákoník práce č. 262/2006 Sb  

o Nařízení vlády č. 59/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci na staveništních včetně přílohy č. 1-5.  

o Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. 
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