	Příloha č. 4 
ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

ve smyslu § 44 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 

                                 Svazek 2
                            Obchodní podmínky

                                                         Název veřejné zakázky:

                               „Stavební úpravy učebny praktických dovedností a šaten 

                                     zdravotnických pracovníků dětské kliniky“ 

                                        Zadavatel podlimitní veřejné zakázky:

                     veřejný zadavatel dle § 2, odst.2  pís.b) zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

                                                  Druh  zadávacího  řízení:

Zjednodušené otevřené řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách




1. Informace o objednateli

Základní údaje:

Objednatel: 

Fakultní nemocnice Olomouc

sídlem:  I. P.Pavlova 6, 775 20  Olomouc

IČ:  00098892 

DIČ: CZ00098892

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 2934392/0800 

zastoupená MUDr. Radomírem Maráčkem, ředitelem FN
Osoba oprávněná  jednat jménem objednatele:

Osobou oprávněnou činit právní úkony související s touto veřejnou zakázkou a osobou 

oprávněnou jednat jménem objednatele je MUDr. Radomír Maráček, ředitel FN.

Kontaktní osoby:

Kontaktní osobou objednatele ve věcech souvisejících s veřejnou zakázkou je Ing.Vladimír Vaněk, investiční náměstek. 

2. Povinnosti zhotovitele a objednatele

Zhotovitel je povinen provést stavbu na svůj náklad a na své nebezpečí ve  sjednané době a sjednaným způsobem. 

Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu. 

3. Vymezení obecných pojmů výstavby

· Stavbou – dílem  se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně dodávek technologického zařízení a montáží. Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí také její část (stavební objekt nebo stavební úprava ) a dodávka a montáž  zařízení včetně nezbytných stavebních prací.
· Staveniště je prostor pro stavbu, pro její realizaci a pro zařízení staveniště, určený v projektové dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí o umístění stavby.

· Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití.

· Dokumentací stavby pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“) se rozumí projektová dokumentace stavby, jejíž nezbytný obsah a rozsah stanoví prováděcí předpis ke stavebnímu zákonu, a kterou stavebník připojuje k žádosti o stavební povolení. 

· Dokumentací přikládanou k ohlášení stavby se rozumí zjednodušená dokumentace  stavby, kterou stavebník předkládá stavebnímu úřadu spolu s ohlášením stavby.

· Dokumentací pro provádění stavby  (DPS) se rozumí dokumentace sloužící k definování požadavků na konečné provedení stavby, které nebyly nebo nemohly být stanoveny v DSP a které jsou závažné pro výslednou kvalitu stavby.

· Realizační dokumentace stavby slouží k provedení stavby. Zabezpečuje ji zhotovitel stavby, pokud si její zpracování neobjedná objednatel samostatně.

· Projektem skutečného provedení stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná zhotovitelem podle přílohy č.3 k vyhlášce č.499/2006 a následujících zásad:

· Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných  materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s provedením stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení  je pro řádné dokončení díla nezbytné. V pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou veškeré práce a dodávky obsažené v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat. 

· Postupovým termínem se rozumí termín ukončení dílčího stavebního objektu nebo dílčí práce včetně doby nutné k jejich odzkoušení, technologickému vyzrání (např. požadovaná pevnost betonové směsi včetně % vlhkosti, atp.). U dodávek technologických a montážních prací se jedná o termín dokončení a individuálního odzkoušení provozního a montážního celku v dohodnutém rozsahu.

· Geodetickým zaměřením stavby se rozumí:

· geodetické zaměření skutečného provedení díla (polohové a výškové) 3x písemně a 2x v digitální formě (např. CD),

· vyhotovení geodetické dokumentace za účelem  vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu, 4x písemně (v tištěné podobě),

· vyhotovení dokumentace skutečného provedení díla 3x v písemné formě, barevně odlišené; 2x v digitální podobě (např. disketa),

· vyhotovení a předání geometrického plánu pro zřízení věcného břemene včetně vyčíslení výměry věcného břemene,

· vyhotovení dokladů o vytyčení stavby.

· Geodetické zaměření bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřičství a potvrzeno Katastrálním úřadem.

· Vyšší mocí se rozumí okolnosti vylučující odpovědnost a skutečnosti nezávislé na smluvních stranách, které smluvní strany nemohou ovlivnit ani předem předvídat tj. které zabraňují nebo zpomalují splnění závazků smluvních stran a to vlivem extrémního vlivu počasí, působením třetí osoby,nebo vyhlášených krizových stavů. 

· Vlastníkem zhotovovaného stavby  bude od počátku výstavby objednatel. 

· Práce, které v dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé trvají nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí se nazývají dodatečné stavební práce. Práce, které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatelé jejich provedení nepožadují se nazývají méněpráce.

· Splněním veřejné zakázky se rozumí úplné dokončení stavby (stavební i technologické části), vyklizení a vyčištění   staveniště a podepsání závěrečného protokolu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a   dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších odběratelem požadovaných dokladů, podepsání zápisu o odstranění všech případných vad a nedodělků, bezvadné provedení komplexního odzkoušení a předání projektové dokumentace a geometrického zaměření skutečného provedení díla v požadované formě a požadovaném počtu.

· Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených projektovou dokumentací, smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, která však nebrání užívání díla.

· Nabídkový položkový rozpočet – jedná se o oceněný výkaz výměr s případnými dalšími oceněnými položkami či   přirážkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku  v zadávacím řízení.V nabídkovém položkovém rozpočtu   musí být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, pro možnost  ocenění  případných víceprací.

· Vyklizením staveniště se rozumí uvedení staveniště a okolí dotčeného stavbou  do původního stavu nebo do stavu dle smlouvy o dílo  či projektové dokumentace.

4. Rozsah předmětu smlouvy 

1. etapa výstavby nového energobloku a slaboproudé rozvodny (servrovny) v prostoru stávající trafostanice TS 2 v areálu FN Olomouc. 
· vybudování kioskové trafostanice po přechodnou dobu výstavby energobloku

· zajištění přechodného napájení elektrickou energií stávající objekty v současné době napájena z TS 2

· přeložky inženýrských sítí v prostoru výstavby 

· Demolice stávajícího objektu trafostanice TS 2 
Objekt energobloku a slaboproudé rozvodny se skládá z VN rozvodny, NN rozvodny, kompenzační rozvaděč, dvakrát garáž pro DA a DUPS. V 1. etapě bude instalována technologie zajišťující stávající provoz nn rozvodů pro stávající objekty s povýšením zdroje DO instalací dieselagregátu s potřebným naftovým hospodářstvím a plně funkční slaboproudou rozvodnou (servrovnou).

Z provozní souborů v 1. etapě jsou:
PS 04.1Trafostanice-nn  - dle rozdělení výkazu výměr
PS 04.2Trafostanice-vn+trafa  - dle rozdělení výkazu výměr
PS 06 Náhradní zdroj el. Energie DA nutné naftové hospodářství - dle rozdělení výkazu výměr

Provozní soubor PS 05 Technologie slaboproudé rozvodny není součástí

Po přepojení VN a n rozvodů na novou rozvodnu odstranit kioskovou trafostanici a dokončit venkovní úpravy terénu
Podrobnější popis předmětu plnění vyplývá z projektové dokumentace stavby ( příloha č.2 ZD) a výkazu výměr ( příloha č.5 ZD).

Zpracovatel projektové dokumentace pro výběr zhotovitele:

Ateliér-r, s.r.o.

Uhelná 27

772 00 Olomouc
Předmět plnění je vymezen oproti výkazu výměr a projektové dokumentaci i těmito povinnými činnostmi dodavatele ( zahrnuto ve vedlejších rozpočtových nákladech):

· zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům;

· zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;

· zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla; 

· veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 

-    zajištěním případného dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba,

     přemisťování  a odstranění;

· ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí;

· péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, provádění zimních opatření, pojištění apod.;

· zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě); 

· zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla;

· zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;

· uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu; 

· v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací např. správcům sítí apod.;

· respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby;

· vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování;

· provedení projektové dokumentace dle skutečného provedení. 

Dokumentace skutečného provedení stavby 

Dokumentace skutečného provedení díla bude provedena podle následujících zásad:

· do projektu pro provedení stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla;

· ty části projektu pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám budou, označeny nápisem „beze změn“;

· každý výkres dokumentace o skutečném provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele;

· u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou zadavatele (objednatele) a její souhlasné stanovisko;

· součástí bude i celková situace skutečného provedení díla včetně přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí; 
· dokumentace skutečného provedení bude zpracována v listinné i elektronické podobě             ( formát dwg).
5. Termín plnění

Termín předpokládaného zahájení plnění: 08/2011 

Termín ukončení plnění:  08/2012
Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele nebude možné termín předpokládaného zahájení plnění veřejné zakázky dodržet  (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení),  je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění. 

Zhotovitel je povinen zahájit plnění této veřejné zakázky do 10-ti dnů po uzavření smlouvy s objednatelem (pokud se v SOD nedohodnou jinak).

Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy, přičemž je povinen respektovat následující skutečnosti:

· musí být respektovány zadavatelem stanovené podmínky uvedené v  ZD a v příloze č. 4 - Obchodních podmínkách,
· termín zahájení plnění je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a nabytím právní moci stavebního povolení,

· návrh smlouvy s rozpočtem bude dodán i v elektronické formě (ve formátu kompatibilním s MS Word a MS Excel) na CD-ROM;
6. Cena stavebních prací
Cena  za provedené stavební práce je stanovena smlouvou jako cena za kompletní a bezchybné provedení předmětu plnění, který je vymezen touto zadávací dokumentací.

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému plnění předmětu smlouvy o dílo a uvedení stavby do provozu. 

Cena obsahuje:

· veškerou dopravu pracovníků;

· zařízení staveniště včetně oplocení;

· náklady na média potřebná pro realizaci předmětu plnění;

· cenu za veškerou vykonanou práci ( mzdy pracovníků včetně všech zákonem stanovených odvodů, dovolené, nemocenské, atd. a kalkulovaného zisku dodavatele);

· cenu za manipulaci se materiálem;

· veškerý materiál potřebný k provádění předmětu plnění;

· amortizace zařízení nebo nájem zařízení potřebné k  provádění předmětu plnění;

· pojištění dodavatele;

· servis;

· náklady na provizorní a pomocné konstrukce;

· náklady přechodných stavů pro zajištění provozu kliniky;

· náklady na provedení veškerých zkoušek a měření ( ověření splnění požadovaných funkcí a parametrů) prokazujících splnění příslušných technických norem, hygienických a požárních předpisů, podmínek dotčených orgánů státní správy v rozsahu nutném pro vydání povolení k užívání stavby stavebním úřadem;

· náklady na zpracování návodů k obsluze, údržbě a zaškolení obsluhy provozních souborů;

· náklady na zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení;

· veškeré další vedlejší náklady vyplývající z požadavků  této ZD. 

Činnost koordinátora BOZP zajišťuje objednatel, předmětem plnění této VZ dále není dodávka a montáž interiérového vybavení a montáž a dodávka vybavení dílen ( včetně nákladů na její přemístění ze stávajících prostor).  
7. Podmínky pro změnu ceny
Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

Změna sjednané ceny je možná pouze:

· pokud po podpisu smlouvy  dojde ke změnám sazeb DPH;

· pokud ze strany objednatele dojde k požadavku o navýšení rozsahu prací nad rámec předmětu plnění určeným SOD.

Změna ceny veřejné zakázky bude provedena v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách způsobem stanoveným v § 23, odst. 7 zákona.

Platební podmínky
Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

Postup plateb: měsíčně na základě odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Lhůty splatnosti: min.60 dní od doručení dokladu.

Pozastávka: 5% z celkové ceny díla do předložení průkazu splnění všech podmínek a požadavků dotčených orgánů státní správy, hygienických předpisů, požárních předpisů a podmínek stavebního povolení.
Náležitosti daňových dokladů (faktur):

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ,

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,

· popis obsahu účetního dokladu,

· datum vystavení,

· datum splatnosti,

· datum uskutečnění zdanitelného plnění,

· výši ceny bez daně celkem,

· sazbu daně,

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,

· cenu celkem včetně daně,

· podpis odpovědné osoby zhotovitele.

Termín splnění povinnosti zaplatit:

Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

8. Odpovědnost za vady

· Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném v smlouvě o dílo.

· Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zodpovídá zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené smlouvou. Záruční doba na provedení předmětu plnění ( stavby) činí minimálně 60 měsíců.

· Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Dále odpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

· Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržování trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjisti.

· Objednatel je povinen reklamovat vady díla písemně u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich jištění. V reklamaci budou vady popsány či uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn uplatniti v reklamaci volbu svého nároku z vad díla.

· Smluvní strany sjednají lhůty pro nástup na odstranění reklamovaných vad bezodkladně po jejich zjištění objednatelem. Zhotovitel nastoupí na odstranění reklamované vady ve sjednaných lhůtách, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od prokazatelného obdržení oznámení vady objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak a vady odstraní ve lhůtě, která bude písemně dohodnuta mezi smluvními stranami.

9. Majetkové sankce
Sankce za neplnění povinností vyplývají ze smlouvy o dílo:

              Dodavatel musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok objednatele na finanční sankci v případě,      že nedodrží termín zahájení stavby. Tato sankce činí  min.1.000,- Kč za každý den po termínu  zahájení prací dohodnutém ve smlouvě o dílo.

              Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat minimální nárok zadavatele na finanční sankci v případě, že: 

	Popis sankce
	Min. požadovaná hodnota

	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu dokončení díla
	1.000,-Kč / den

	Výše smluvní pokuty za neodstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutém termínu                                                                        
	500,-Kč / den

	Výše smluvní pokuty za nedodržení termínu  nástupu na   odstranění reklamovaných vad                                                                      
	500,-Kč / den

	Výše smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v dohodnutém termínu   
	500,-Kč / den


Nevím kolik

Uchazeč musí v návrhu smlouvy akceptovat nárok zadavatele na odstoupení od smlouvy v případě prodlení dodavatele s plněním veřejné zakázky o více jak 30 kalendářních dnů.
Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští.
10. Způsob vyúčtování sankcí
· Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

· Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

· Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

· Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení).

Lhůta splatnosti sankcí:

· Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování nebo od uzavření dohody o oprávněnosti výše sankce. 

· Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.
11. Vyšší moc
Definice vyšší moci:

· Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na stavební práce, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci:

· Pokud se stavební práce za sjednaných podmínek stanou nemožnýmí v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.
Změna smlouvy
Forma změny smlouvy:

· Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za objednatele a dodavatele, jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými;

· Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením  podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy;

· Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.

Odstoupení od smlouvy
Důvody opravňující k odstoupení od smlouvy:

· Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Objednatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení dodavateli, jestliže dodavatel:

· bezdůvodně nesplní některou ze svých povinností, a to ani během 10-ti kalendářních dnů následujících po odeslání písemné výzvy, směřující k nápravě takových závazků, případně v této lhůtě nepodá uspokojivé vysvětlení;

· je v úpadku nebo v likvidaci nebo v jiné podobné situaci;

· změní právní subjektivitu, aniž by předložil ke schválení písemný dodatek          ke smlouvě;

· bude-li kontrolou zjištěno, že uvedl do smlouvy nepravdivé nebo neúplné údaje;

· zjistí-li kontrola, že se dopustil finančních podvodů nebo jiných nekalých jednání.

Dodavatel může v dále uvedených případech zrušit smlouvu bez poskytnutí výpovědní lhůty, s nabytím účinnosti dnem doručení zrušení dodavateli, jestliže objednatel:

· při prodlení objednatele s platbou faktur nebo záloh více než 120 dní; 

· při závažném porušení povinností objednatele.

Způsob odstoupení od smlouvy:

· Chce-li některá ze stran od smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících je  povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje.V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

· Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

Den účinnosti odstoupení:

· Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.

12. Obecné podmínky

Dodavatel je povinen předložit objednateli jediný, závazný návrh smlouvy na celý předmět veřejné zakázky. Vztahy mezi partnery jsou určeny ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  
Dodavatel předloží písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s požadavky na závazný obsah smlouvy ze strany zadavatele. Řídí se přitom obchodním zákoníkem (§ 273 Obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dalšími právními předpisy, které se vztahují k plnění této veřejné zakázky.
              Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či požadavky objednatele, uvedené v podmínkách zadávacího řízení .


Návrh smlouvy musí být ze strany dodavatele podepsán statutárním orgánem nebo osobou k tomu statutárním orgánem zmocněnou v souladu se způsobem jednání jménem dodavatele; originál či úředně ověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy dodavatele. Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění       dle předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka dodavatele je v takovém případě neúplná.

13. Ostatní ustanovení

Dodavatel souhlasí se zveřejněním informací o průběhu plnění veřejné zakázky, uchazeč je povinen předložit statutárním zástupcem podepsaný souhlas uchazeče se zveřejněním obsahu smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.Tímto souhlasem dodavatel zaváže i své případné subdodavatele.
Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
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