

# KUMULATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU - 61. VÝZVA +

Název zadatele  
Fakultní nemocnice Olomouc

Název projektu  
Novostavba HOK

Prioritní osa  
POS

Specifický cíl  
5.2 - Budování veřejných budov v pasivním energetickém standardu

Vyberte prováděná opatření (aktivitu):

Vystavba veřejných budov/y v pasivním energetickém standardu

\* - v případě SC "5.2" je nutno zahrnout opatření "Vystavba veřejných budov v pasivním energetickém standardu", jinak se nevypočítou způsobilé výdaje

Instrukce: Tabulka je optimalizována pro MS Excel 2010 a vyšší, použít starší verze může způsobit problémy. Editujte pouze zelená pole, vyberte hodnoty z rozevíracích seznamů a mějte hodnoty zaokrouhlovací polí. Řiďte se informacemi označenými červeným trojúhelníkem v pravém horním rohu buněk. V případě existence veřejné podpory u posuzovaného projektu se způsobilost výdajů na projektovou přípravu řídí kapitolou B.2.8 Pravidel pro žadatele a příjemce.

Stanovení maximálních způsobilých výdajů		rozsah opatření	maximální způsobilé výdaje na opatření (bez DPH)
	Kotel na biomasu		
	Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče		
	Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče		
	Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče		
	Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče		
	Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče		
	Pochýb kolektor		
Celkem			0 Kč

## Souhrnný rozpočet

Procentní výše způsob. výdajů na projektovou přípravu, autorský a technický dozor	6	Cena bez DPH	procento DPH [%]	Cena včetně DPH	Nezpůsobilá část celkových výdajů stanovená žadatelem (bez DPH)	Způsobilé výdaje po zohlednění limitů způsobilých výdajů a způsobilosti DPH (bez bonifikace)
Realizace	Výdaje na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu	104 960 697 Kč	21	127 002 443 Kč	17 261 344 Kč	106 116 217 Kč
	Rezerva	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Celkem (Přímé realizační výdaje)	104 960 697 Kč		127 002 443 Kč	17 261 344 Kč	106 116 217 Kč
	Propagace	20 000 Kč	21	24 200 Kč	0 Kč	24 200 Kč
	Projektová dokumentace / studie	3 488 382 Kč	21	4 220 942 Kč	0 Kč	4 220 942 Kč
	Energetický posudek / studie proveditelnosti	40 000 Kč	0	40 000 Kč	0 Kč	40 000 Kč
	Technický dozor	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Autorský dozor	258 000 Kč	21	312 180 Kč	0 Kč	312 180 Kč
	Žádost	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Výběrové řízení	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Manažerské řízení přípravy a realizace projektu	0 Kč	21	0 Kč	0 Kč	0 Kč
	Celkem	3 786 382 Kč	0	4 573 122 Kč	0 Kč	4 573 122 Kč
	Celkem	108 767 079 Kč		131 599 766 Kč	17 261 344 Kč	110 713 539 Kč

Navýšení celkových způsobilých výdajů na základě imisní zátěže lokality

Bez bonifikace

Celkové výdaje projektu (včetně DPH)	131 599 766 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu	110 713 539 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	20 886 226 Kč
Celkové způsobilé investiční náklady (bez DPH)	87 699 353 Kč
Celkové způsobilé přímé realizační výdaje	106 116 217 Kč

Komentář k nezpůsobilým výdajům stanoveným žadatelem:

V nezpůsobilých výdajích jsou zahrnuty sadové úpravy, chodníky a komunikace, oplocení, vnitřní zařízení a vytvoření interiéru a montáže zdravotnických laboratorních zařízení. Do nezpůsobilých výdajů byly zařazeny i některé části položek přílojek a přílošek rozvodů a sdělovací a zabezpečovací technika. Podrobně viz rozpočet projektu.



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí