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Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli  

 

Fakultní nemocnice Olomouc 

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR rozhodnutím ministra zdravotnictví ze 

dne 25.11.1990, č.j. OP-054-25.11.90 

se sídlem: Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc 

IČO: 00098892 

DIČ: CZ00098892 

zastoupená ve věcech smluvních prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D., ředitelem 

kontakt pro věci technické: Ing. František Valíček, e-mail:  frantisek.valicek@fnol.cz 
Ing. Otakar Spáčil, email:   otakar.spacil@fnol.cz 

 Ing. Jan Langer, email:   jan.langer@fnol.cz  
 Ing. Václav Hrubý, email:   vaclav.hruby@fnol.cz 
 Ing. Jakub Zeman, email:   jakub.zeman@fnol.cz 
 Ing. Martin Pavela, e-mail:  martin.pavela@fnol.cz  

Ing. Zdenek Spáčil, email:   zdenek.spacil@fnol.cz  
 

bankovní spojení: Česká národní banka č.ú. 36334811/0710 

 

na straně jedné jako „objednatel“ 

  

a      

                

LT PROJEKT a.s. 

se sídlem: Kroftova 2619/45, 616 00 Brno 

IČ: 29220785 

DIČ: CZ29220785 

zastoupená: Ing. Luďkem Tomkem, předsedou představenstva 

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6112 

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.: 43-7086690277/0100 

 

na straně druhé jako „zhotovitel“ 

 

tuto 

 

 

SMLOUVU O DÍLO 

na zhotovení projektové dokumentace a provádění autorského dozoru 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění 

 

mailto:frantisek.valicek@fnol.cz
mailto:otakar.spacil@fnol.cz
mailto:vaclav.hruby@fnol.cz
mailto:jakub.zeman@fnol.cz
mailto:martin.pavela@fnol.cz


   

2 

 

Preambule 

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o 

zadávání veřejných zakázek v platném znění zahájeného objednatelem jako veřejným zadavatelem s názvem 

„PD - Dostavba a rekonstrukce budovy U“, interní evidenční číslo VZ-2023-000993. Smluvní strany se zavazují 

plnit podmínky obsažené v této smlouvě, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž 

zadávací dokumentace a nabídka, kterou zhotovitel předložil do zadávacího řízení.  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo specifikované 

v odstavci 3. tohoto smluvního článku, poskytnout další plnění uvedená v této smlouvě včetně jejich 

budoucích změn a dodatků a převést za podmínek níže uvedených na objednatele vlastnické právo k dílu.  

2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo zaplatit za 

podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.  

3. Zúčastněné smluvní strany si navzájem prohlašují, že jsou oprávněny tuto smlouvu uzavřít a řádně plnit 

závazky v ní obsažené, a že splňují veškeré podmínky a požadavky stanovené zákonem a touto smlouvou. 

Zhotovitel se zavazuje na vlastní nebezpečí a vlastní odpovědnost svým jménem k provedení díla spočívajícího 

ve zpracování projektové dokumentace tak, jak bylo dílo vymezeno v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce 

„PD - Dostavba a rekonstrukce budovy U“ (dále jen „Dílo“). Zhotovitel provede dílo dle této smlouvy tím, že 

řádně a včas vypracuje kompletní projektovou dokumentaci pro společné povolení a projektovou 

dokumentaci pro provádění stavby (DUR+DSP+DPS), a to v souladu s veškerými pokyny a podklady 

předanými objednatelem v rozsahu předložené cenové nabídky, případnými pozdějšími změnami, které byly 

vyvolány potřebami či opatření orgánu veřejné správy či jinými nepředvídanými okolnostmi, rozhodnutími, 

resp. vyjádřeními veřejnoprávních orgánů, a dle obecné závazných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních 

norem. Projektová dokumentace bude zahrnovat komplexní řešení předmětné stavby umožňující vydání 

kolaudačního souhlasu dle zákona. Zhotovitel dále v termínu stanoveném touto smlouvou vypracuje a podá 

žádosti o stanoviska DOSS nutná pro vydání společného povolení na zákonem předepsaných formulářích, 

popř. požádá o jiná povolení a souhlasy nezbytná k povolení stavby a dále zabezpečí jménem objednatele 

všechny potřebné úkony nezbytné k vydání příslušných stavebních povolení. Činnost zhotovitele nekončí 

předáním pravomocného stavebního povolení, ale až v okamžiku kompletního provedení činností autorského 

dozoru. Bližší specifikace předmětu díla je dále uvedena v přílohách č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 této smlouvy.   

4. Součástí díla je zajištění všech potřebných materiálů, pracovních sil, zařízení, služeb, produktů, nákladů na 

dodání díla a všech dalších činností nezbytných k řádnému provedení díla zhotovitelem. Zejména se jedná o 

vypracování plánu BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou, 

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, kde budou definovány standardy. 
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5. Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s řádnou odbornou péčí a chránit zájmy objednatele podle 

svých nejlepších profesních znalostí a schopností. 

6. Dojde-li při provádění předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 

vyplývajících z objektivních podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, 

doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a předložit soupis 

objednateli k písemnému odsouhlasení. Navýšení ceny díla musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou 

smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Teprve potom má zhotovitel právo na realizaci 

těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované 

byly v předmětu díla a v jeho ceně již zahrnuty. 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky, nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a 

odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že v souladu s interními předpisy objednatele nese náklady související s vjezdem 

motorových vozidel do místa sídla objednatele, které je také místem předání a převzetí díla.  

9. Klasifikace předmětu smlouvy je dle číselníku NIPEZ pod kódem: 40 - 71000000-8 Architektonické, stavební, 

technické a inspekční služby. Detailní rozpis rozsahu díla je uveden v příloze č. 1 této smlouvy – Specifikace 

předmětu díla. Položky, které je také nutno zapracovat položkově do výkazů výměr a rozpočtu s ohledem na 

ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek jsou obsaženy v Příloze č. 2 této smlouvy – 

Seznam povinných položek výkazů výměr. Rozsah činností autorského dozoru je vymezen v Příloze č. 3 – 

Činnosti autorského dozoru. 

10. Dílo musí být zpracováno tak, aby nabízelo jednoduché, funkční, cenově a technicky nenáročné řešení za 

použití standardních materiálů běžně dostupných. 

11. Součástí všech projektových dokumentací dle této smlouvy budou seznamy všech částí a příloh dokumentace 

(dílčí seznamy dokumentace, technické zprávy, výkresy) s uvedením názvů akcí a archivních čísel 

dokumentující jednoznačně veškeré části této dokumentace. Každá část dokumentace bude označena svým 

archivním číslem, číslem pare, datem expedice, a dále bude označena oprávněnou osobou nebo osobami 

v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb. v platném znění. Jednotlivé strany 

technických zpráv a příloh dokumentace budou číslovány. Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány 

v jednom dokumentu a v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů a vyhláškou, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na 

stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

12. Veškerá výkresová dokumentace expedovaná v elektronické verzi ve formátu dwg bude použitelná pro další 

práci v příslušném programovém vybavení pro zpracování dokumentace skutečného vyhotovení a pro další 

využití při přípravě výstavby, vlastní realizace a provozování stavby. Zhotovitel se zavazuje na základě 

objednávky objednatele nad rámec této smlouvy zhotovit nejpozději do 7 dnů od objednání vícetisky 

kompletní dokumentace dle této smlouvy, a to na náklady ve výši ceny obvyklé na trhu. 
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13. Zhotovitel díla je povinen po celou dobu realizace řídit se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce pro 

56. Výzvu IROP – Podpora akutní a specializované lůžkové psychiatrické péče – SC 4.3 (MRR) v aktuálním 

znění, zejména principy DNSH. 

Text výzvy včetně jejích příloh je dostupný na adrese https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-

2027/vyzvy/56vyzvairop 

 

 

II. 

Termín plnění 

1.  Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: 

Maximální celková doba realizace projektové dokumentace činí 225 kalendářních dní. V této lhůtě je 

zhotovitel povinen zpracovat a objednateli předat k odsouhlasení a následně bez vad a nedodělků v čistopise 

všechny stupně projektové dokumentace (tj. koncept stavby, DUR+DSP, DPS) včetně zapracování případných 

požadovaných úprav k podání žádosti o vydání společného povolení. Celková doba realizace projektové 

dokumentace se stanoví jako součet kalendářních dní zpracování jednotlivých stupňů projektové 

dokumentace. Doba zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace počíná plynout vždy ode dne 

následujícího po dni doručení písemného pokynu objednatele k započetí zpracování příslušného stupně 

projektové dokumentace do doby předání čistopisu (finálního výstupu) příslušného stupně projektové 

dokumentace, schváleného ze strany objednatele bez výhrad a nedodělků. Písemný pokyn objednatel učiní 

na email zhotovitele  ltprojekt@ltprojekt.cz 

Zhotovitel je povinen dokončit následující uzlové body projektu, tj. fáze provádění předmětu díla, v níže 

stanovených termínech (dále jen uzlové body projektu) a vykonávat a koordinovat dílo tak, aby byly dodrženy 

níže uvedené uzlové body projektu: 

 

První uzlový bod 

• vypracování konceptu stavby dle „Předmětu díla“: 

………………………………………………… 45 kalendářních dní  

Druhý uzlový bod 

• vypracování dokumentace (DUR+DSP) pro vydání společného povolení dle „Předmětu díla“: 

………………………………………………… 90 kalendářních dní  

Třetí uzlový bod 

• vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle „Předmětu díla“: 

………………………………………………… 90 kalendářních dní  

 

2. Každý uzlový bod musí být objednatelem písemně schválen a odsouhlasen. Zhotovitel zahájí práce na dalším 

stupni projektové dokumentace vždy na základě písemného pokynu objednatele. Písemný pokyn objednatel 

učiní na email zhotovitele ltprojekt@ltprojekt.cz . Objednatel si vyhrazuje právo zhotovitele na zpracování 

dalšího stupně projektové dokumentace nevyzvat, popř. vyzvání odložit. 

https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/56vyzvairop
https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/56vyzvairop
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3. Objednatel je oprávněn požadovat úpravy předloženého stupně projektové dokumentace. Zhotovitel je 

povinen předloženou dokumentaci upravit v souladu s pokyny objednatele a objednateli poskytne ke 

schválení upravenou dokumentaci.  

4. Do celkové doby realizace projektové dokumentace se nezapočítává doba schvalování předaného stupně 

projektové dokumentace u objednatele. Tato doba počíná plynout ode dne předání příslušného stupně 

projektové dokumentace objednateli (včetně) do doby vrácení projektové dokumentace zhotoviteli nebo  

jejího schválení (včetně). Doba, po kterou zhotovitel provádí úpravu příslušného stupně projektové 

dokumentace, se započítává do celkové doby realizace projektové dokumentace. 

5. Termín plnění může být posunut. Posunutí termínu musí být odsouhlaseno statutárními zástupci obou 

smluvních stran formou písemného, chronologicky očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

6. Pokud zhotovitel bude v prodlení s termínem předáním díla nebo s prodlením termínu každého jednotlivého 

uzlového bodu dle odstavce 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla vč. DPH 

za každý jednotlivý den prodlení. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Zhotovitel 

prohlašuje, že si je vědom zásadní nutnosti dodržení termínu řádného dokončení díla s ohledem na provozní 

a ekonomické potřeby objednatele. V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na 

smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn tuto pokutu započítat 

na fakturu zhotovitele za provedené práce. 

 

III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran ve výši: 

  
Cena v Kč bez DPH DPH Cena v Kč včetně DPH 

Cena konceptu stavby: 2 650 000,- 556 500,- 3 206 500,- 

Cena projektové 

dokumentace pro vydání 

společného povolení 

(DUR+DSP): 

6 500 000,- 1 365 000,- 7 865 000,- 

Cena projektové 

dokumentace pro 

provádění stavby (DPS) 

7 380 000,- 1 549 800,- 8 929 800,- 

Cena za inženýrskou 

činnost: 
200 000,- 42 000,- 242 000,- 

Cena za výkon autorského 

dozoru: 
750 000,- 157 500,- 907 500,- 

Cena celkem: 17 480 000,- 3 670 800,- 21 150 800,- 
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2. Cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, pevná, závazná a platná po celou dobu provádění díla. 

Cena zahrnuje provedení díla, včetně veškerých poplatků, které v souvislosti s plněním předmětu plnění 

vynaloží, a rezerv na úhradu nepředvídatelných nákladů vyplývajících z rizik souvisejících s prováděním díla,  

veškeré další náklady zhotovitele při provádění díla vyskytnuvší. Kvalitativní podmínky provádění díla jsou 

vymezeny právními předpisy a příslušnými technickými normami. Součástí díla je stanovení předpisu všech 

příslušných zkoušek a revizí. V celkové ceně je započítána také cena autorského dozoru. Zhotovitel prohlašuje, 

že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do kalkulace ceny za provedení díla.  

3. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena díla je splatná na základě faktur prokazatelně doručených zhotovitelem 

objednateli. Cena díla bude objednatelem zhotoviteli hrazena bezhotovostním převodem na jeho bankovní 

účet uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady faktury je považován den odepsání příslušné částky z 

účtu objednatele. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu se splatností 60 kalendářních dnů ode dne doručení 

faktury objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu fin@fnol.cz, a to každou fakturu 

samostatným emailem ve formátu PDF včetně standardu ISDOC (Information System Document - standard 

pro elektronickou fakturaci v České republice), nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Faktura ve standardu 

ISDOC může být přiložena i samostatně mimo PDF. Použitá verze ISDOC musí být ve verzi 6.0.1. a vyšší.  Každá 

jednotlivá faktura zhotovitele vystavená v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou musí 

obsahovat identifikátor veřejné zakázky VZ-2023-000993. U faktury bude přílohou i objednatelem 

odsouhlasený soupis prací nebo protokol o předání a převzetí části díla. 

 

4. Cena za provedení díla bude objednatelem zhotoviteli uhrazena po řádném a včasném dokončení díla 

zhotovitelem a po protokolárním předání a převzetí jednotlivých fází díla bez vad a nedodělků na základě 

vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“) následovně: 

a) předání konceptu stavby 

b) předání projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DUR+DSP) a výkon inženýrské činnosti 

za účelem získání všech stanovisek dle předmětu díla 

c) předání projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a inženýrská činnost 

d) autorský dozor – po dokončení, předání a převzetí a kolaudaci stavby  

 

5. Objednatel je oprávněn do odstranění vad a nedodělků pozastavit platbu ve výši 10 % z celkové ceny díla 

včetně DPH. V tomto případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v 

zápise o předání a převzetí. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, 

je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 0,5 % z ceny díla vč. DPH za každý nedodělek či vadu a den 

prodlení.  

 

IV. 

Provádění díla 

1. Realizace předmětu plnění bude probíhat v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen při realizaci 

díla dodržovat veškeré ČSN, bezpečnostní, požární a jiné předpisy, které se týkají jeho činnosti. V případě 
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porušení tohoto ustanovení je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla 

vč. DPH za každý jednotlivý případ. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda/újma, nese  

veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Nárok na zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku na náhradu 

škody/újmy. 

2. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle 

podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení.  

3. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které nevznikly z jejího zavinění, a které jí brání 

nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně 

druhé smluvní straně. Neučiní-li tak, nesou veškeré důsledky z toho plynoucí, tedy na plnění jejích povinností 

bude pohlíženo, jako by jejich provedení nic nebránilo. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit 

v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 

povinností. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle této smlouvy 

navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených touto smlouvou pro naplnění 

smlouvy, k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne objednateli a jiným 

osobám zúčastněným na provádění díla veškeré doklady, konzultace, pomoc i jinou součinnost. Neučiní-li tak, 

nese veškeré důsledky z toho plynoucí. 

5. Zhotovitel je povinen v průběhu zpracování projektové dokumentace přizvat objednatele dle potřeby ke 

konzultaci. V rámci konzultací předloží zhotovitel objednateli propočet nákladů na realizaci stavby. Veškerá 

jednání budou probíhat v sídle objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Součástí plnění při 

zpracování projektové dokumentace jsou také veškeré práce související s přípravou a analýzou vstupních 

podkladů, a dále související s návrhem a přípravou všech podkladů sloužících k rozhodnutí zhotovitele i 

objednatele o konkrétním technickém řešení s důrazem na optimálnost, efektivnost a vysokou technickou 

úroveň tohoto řešení. 

6. Objednatel požaduje pravidelné projednávání postupu prací během tvorby projektové dokumentace formou 

osobních setkání v sídle objednatele, nejméně ve třech fázích: 

- Rozmístění a odsouhlasení dispozice, postup prací, důležité body projektu 

- Hrubé instalace, projednání a koordinace se zástupci profesí FNOL vč. odsouhlasení provedení 

- Finální fáze projektu, drobné úpravy, konzultace  

7. Zhotovitel odpovídá za soulad zpracované projektové dokumentace pro stavební povolení včetně souladu se 

všemi stanovisky účastníků řízení ve věci povolení stavby s vydaným stavebním povolením. Dále odpovídá za 

soulad konceptu stavby, dokumentace DSP a DPS se stanovisky všech odpovědných techniků objednatele  

(viz příloha č. 5), se kterými bude prokazatelně konzultována.  

8. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo prováděno oprávněnou osobou v souladu s platnými 

právními předpisy. Pokud zhotovitel není schopen zpracování některé dílčí části projektové dokumentace 

takto zabezpečit vlastními kapacitami, je povinen si další oprávněné osoby s příslušnou specializací 

k provádění díla na vlastní náklad a odpovědnost přizvat. Veškeré části projektové dokumentace budou 

označeny otiskem autorizačního razítka a podepsány v souladu s pravidly České komory autorizovaných  
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inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel na svůj náklad a odpovědnost zabezpečí, že odborné 

práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné  

živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, budou provedeny prostřednictvím osoby s odpovídající 

odbornou způsobilostí, tím není dotčena odpovědnost zhotovitele za řádné a včasné provedení díla.  

9. Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost podkladových 

materiálů, pokynů, věcí, které mu byly předány objednatelem, a/nebo objednatelem požadovaných změn, ať 

již z hlediska důsledků pro jakost a provedení díla, či rozpočtu, s podklady pro uzavření této smlouvy, 

ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN 

či jinými normami. V případě, že objednatel bude, i přes upozornění zhotovitele, písemně trvat na užití 

podkladových materiálů, pokynů a věcí, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

odmítnout jejich plnění pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu 

postihu.  

10. Zhotovitel není oprávněn jednat s třetími osobami jménem objednatele pouze na základě této smlouvy. Pro 

příslušná jednání si musí zhotovitel vyžádat od objednatele udělení příslušné plné moci. 

11. Neobsazeno 

12. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do 21 dní poté, kdy k tomu bude objednatelem písemně vyzván, 

veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným rozhodnutím orgánu veřejné 

správy v souvislosti s porušením povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou či obecně závaznými 

právními předpisy, při provádění díla. Úhrada bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě. 

13. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., 

zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, 

doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů 

(se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky 

podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho 

poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 

kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění 

poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele 

za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského 

řetězce. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit kompletní 

seznam částí plnění plněných prostřednictvím poddodavatelů včetně identifikace těchto poddodavatelů. 

 

V. 

Předání díla 

1. Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a 

to bez vad a nedodělků. 
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2. O předání a převzetí předmětu díla sepíše zhotovitel předávací protokol. Zhotovitel písemně vyzve 

objednatele k protokolárnímu převzetí díla nejpozději 3 pracovní dny předem. V předávacím protokolu se 

uvedou i případné vady a nedodělky spolu s uvedením termínu, do kterého budou závazně zhotovitelem na 

jeho náklady odstraněny. Předávací protokol musí obsahovat zejména specifikaci smluvních stran, specifikaci 

předávané etapy díla včetně ceny, datum předání a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran. 

3. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky. 

 

VI. 

Záruka, odpovědnost za vady 

1. Nebezpečí škod na zhotoveném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od zahájení provádění díla 

až do jeho dokončení a protokolárního převzetí díla objednatelem. Zhotovitel prohlašuje, že má pro tyto účely 

sjednáno pojištění v dostatečné výši. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému 

v této smlouvě. 

2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. I. této smlouvy záruku v délce 60 měsíců od protokolárního 

převzetí díla objednatelem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a reklamoval.  

Vznikne-li škoda v příčinné souvislosti s vadou díla, zhotovitel je povinen objednateli uhradit škodu v plné výši. 

Zhotovitel tedy odpovídá za vady díla, které mají vliv na kvalitu stavby, na úplnost specifikace všech prací, 

dodávek, činností a služeb spojených s realizací stavby, za jednoznačnost, efektivnost, funkčnost a reálnost 

navrženého technického řešení a jeho soulad s podmínkami této smlouvy, pokyny a podklady předanými 

zhotoviteli objednatelem, obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, ČN a ostatními normami pro 

přípravu a realizaci předmětné stavby. Zhotovitel po celou dobu životnosti stavby (projektovaného předmětu) 

zodpovídá za škody vzniklé na základě porušení povinností zhotovitele při realizaci projekční přípravy 

zajišťované dle této smlouvy.  

3. Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se 

projevují. Objednatel se zavazuje zjištěné vady oznámit zhotoviteli e-mailem na: ltprojekt@ltprojekt.cz nebo 

doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, případně na 

jinou zhotovitelem písemně sdělenou adresu. 

4. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do tří pracovních dní od doručení reklamace, projedná 

s objednatelem reklamovanou vadu a způsob jejího odstranění. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v přiměřené 

lhůtě, tj. nejpozději do sedmi kalendářních dní od jejich reklamace objednatelem, nedohodnou-li se smluvní 

strany písemně jinak, bude objednatel po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla vč. 

DPH, a dále přiměřenou slevu z ceny díla, tj. ve výši odpovídající rozdílu ceny díla s a bez předmětné vady, tím 

není dotčen nárok na odstranění reklamované vady. Nárok objednatele uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 

pokutu uplatněním nároku na slevu z ceny díla nezaniká. V případě chybně zhotovitelem navrženého 

technického řešení odporujícího platným právním předpisům, ČSN a ČN je objednatel oprávněn uplatnit vůči 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % ceny díla, včetně DPH; a to za každé jednotlivé porušení. 
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5. Objeví-li se v průběhu záruční doby na díle vada, záruční doba se prodlouží o dobu v délce doby od oznámení 

vady do odstranění vady. Práva a povinnosti se zhotovitelem poskytnuté záruky na předané části díla 

nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. 

6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných 

podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití 

nebo provedení písemně trval. 

7. Výše uvedenými ujednáními není dotčena odpovědnost zhotovitele ve smyslu ustanovení § 2950 z. 89/2012 

Sb., občanského zákoníku. Tato trvá neomezeně a zhotovitel je povinen k náhradě škody/újem/ušlého zisku 

v plné výši, jestliže objednatel doloží, že tyto vznikly (a nikoliv nutně kumulativně) v důsledku neúplného či 

nesprávného údaje, rady či informace podané či použité v rámci plnění dle této smlouvy zhotovitelem. 

 

 

 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění není ve prospěch třetí osoby chráněn právem z průmyslového nebo 

jiného duševního vlastnictví, a že je objednatel oprávněn ho po jeho převzetí a zaplacení užívat pro účely 

vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli veškeré náklady a škody, které mu 

vzniknou v případě, že třetí osoba uplatní vůči objednateli nárok z právních vad předmětu plnění. 

 

VII. 

Další ustanovení 

1. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, 

zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to 

nejpozději ke dni řádného převzetí díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval 

k naplnění svých závazků z této smlouvy. 

2. Dílo/jeho část se protokolárním předáním stává vlastnictvím objednatele, cena autorských práv je zahrnuta 

v ceně díla. Zhotovitel uděluje objednateli neomezený souhlas užít dílo, vyslovuje souhlas s bezplatnou 

reprodukcí, modifikací, dopracováním či prováděním jakýchkoliv změn díla způsobem dle vlastního uvážení a 

potřeb objednatele. Objednatel je oprávněn dílo užít, a to ke všem způsobům užití ve smyslu autorského 

zákona v neomezeném časovém, množstevním i územním rozsahu. Objednatel je oprávněn k pořízení 

trvalých rozmnoženin díla samostatně i ve spojení či v souboru s jinými autorskými či neautorskými díly, a to 

jakýmikoliv prostředky a v jakékoliv formě v libovolném počtu. Objednatel je neomezeně oprávněn 

k rozšiřování rozmnoženin díla. Objednatel je bez nároku zhotovitele na jakoukoliv odměnu, úplatu či náhradu 

škody apod. oprávněn s dílem nakládat. Objednatel má právo dle tohoto ustanovení zcela nebo zčásti bez 

dalšího poskytnout třetí osobě, a to bez jakéhokoliv omezení, ať už místního, množstevního, časového či 

jiného a činit na něm změny bez omezení. K požadavku objednatele na modifikaci díla se zhotovitel zavazuje 

tomuto vyhovět. 
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3. Zhotovitel není oprávněn projektovou dokumentaci dle této smlouvy poskytnout třetí osobě či využít jinak 

než ve prospěch objednatele v souladu s touto smlouvou. 

4. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech: 

- jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, které bude delší než 20 kalendářních 

dní 

- jestliže zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou 

- jestliže bude na zhotovitele podán návrh na prohlášení konkurzu ve smyslu ustanovení zákona  

č. 182/2006 Sb. – o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebo podán návrh na vyrovnání ve 

smyslu ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., nebo zhotovitel vstoupil do likvidace 

- zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji podniku či jeho části, na základě které převedl svůj podnik či tu jeho část, 

jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu. 

 Zhotovitel při odstoupení od smlouvy provede nacenění prací do doby odstoupení od smlouvy a předloží je 

objednateli k odsouhlasení.  

5. Pro účely této smlouvy se dále za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u 

kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s 

přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít.  

6. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemným oznámením o odstoupení, které musí obsahovat 

důvod odstoupení a musí být doručeno druhé smluvní straně. Účinky odstoupení nastanou okamžikem 

doručení písemného vyhotovení odstoupení druhé smluvní straně. 

7. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na zaplacení smluvních pokut, či jiných sankcí z této smlouvy 

vyplývajících, jakož ani nároku na náhradu škody, újmy, ušlého zisku vzniknuvších před okamžikem 

odstoupení od smlouvy. 

VIII.  

Mlčenlivost 

1.   Dostane-li se zhotovitel při plnění této smlouvy do kontaktu s jakýmikoliv osobními údaji či informacemi, 

skutečnostmi či jinými hodnotami (dále společně jen jako „chráněné údaje“), na které se vztahuje povinnost 

mlčenlivosti dle platných právních předpisů, nebo budou-li mu tyto při plnění jeho povinností dle této 

smlouvy zpřístupněny, je povinen o těchto zachovávat mlčenlivost, nezpřístupnit tyto žádné osobě, pokud 

neobdrží předchozí písemný souhlas od subjektu chráněných údajů. Kromě toho je zhotovitel po uplynutí 

platnosti této smlouvy, nebo na žádost objednatele povinen vrátit či vydat neprodleně objednateli veškeré 

dokumenty nebo jiné materiál, které tvoří nebo které obsahují chráněné údaje, disponuje-li jimi.  

2.  Chráněné údaje je zhotovitel povinen udržovat v přísné tajnosti a nebude je předávat, zpřístupňovat nebo 

rozšiřovat třetím stranám ani jakékoliv osobě neoprávněné podle této smlouvy; nebude je využívat k jiným 

než touto smlouvou daným účelům; nebude je využívat pro svůj vlastní prospěch bez předchozího 

písemného souhlasu subjektu údajů a objednatel. 

3.  Zhotovitel se zavazuje vynaložit maximální úsilí, aby zajistil, že žádný z jeho zaměstnanců, kterému byly 

zpřístupněny chráněné údaje, nebude tyto sdělovat během svého zaměstnaneckého poměru u zhotovitele, 
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ani následně po ukončení takového pracovního poměru jakékoliv osobě, která není oprávněna mít k takovým 

informacím přístup. 

4.  Povinnost mlčenlivosti zhotovitele v plném rozsahu tohoto článku platí po celou dobu platnosti této smlouvy 

a také po jejím ukončení bez časového omezení (s výjimkou případů, kdy subjekt údajů a/nebo objednatel 

zprostí písemně zhotovitele povinnosti mlčenlivosti). 

5.   Závazek  mlčenlivosti dle tohoto článku se nevztahuje na informace, u nichž zhotovitel prokáže, že mu byly 

známy před jejich obdržením v souvislosti s plněním této smlouvy u objednatele; nebo byly známy široké 

veřejnosti před jejich získáním v souvislosti s plněním této smlouvy u objednatele nebo se následně staly 

známé široké veřejnosti, aniž by zhotovitel jakkoliv porušil povinnost mlčenlivosti; nebo mu chráněné údaje 

zpřístupnily třetí strany, na něž se nevztahuje závazek mlčenlivosti a které mají zákonné právo informace 

takto předávat. Veškeré skutečnosti dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen prokazovat relevantními 

písemnými záznamy. 

 

 

6.  Porušení závazků zhotovitele dle tohoto smluvního článku je podstatným porušením této smlouvy a zakládá 

oprávnění objednatele od této smlouvy odstoupit. 

 

 

IX. 

Závěrečná ujednání 

1. Pokud jakékoliv ustanovení této smlouvy nebo závazek vyplývající z této smlouvy je nebo se kdykoliv stane 

zcela či částečně neplatným nebo nevymahatelným, taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít 

žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení či závazků z této smlouvy 

vyplývajících a smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné nebo nevymahatelné ustanovení či závazek 

takovým novým platným a vymahatelným ustanovením či závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné 

míře odpovídat předmětu původního ustanovení či závazku. 

2.  Smluvní strany se zavazují, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešit především vzájemnou 

dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou případné spory řešeny u místně a věcně příslušného soudu ČR. 

3.  Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 

89/2012 Sb. občanským zákoníkem.  

4. Tuto smlouvu nelze dále postupovat, jakož ani pohledávky z ní vyplývající, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužních úpisů s účinky kvitance se vylučují. Použití § 577 zák. č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník se vylučuje. Určení množstevního, časového, územního nebo jiného rozsahu 

ve smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran a soud není oprávněn do smlouvy jakkoli 

zasahovat. Použití ustanovení § 557, § 1726, § 1728, § 1729, § 1740, § 1744, § 1757 odst. 2, 3, § 1770, §1950, 

zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, se vylučuje. Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

na sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně 

hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy, jakož i okolností, 
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které mohou po uzavření této smlouvy nastat. Pro případ rozporů při výkladu ustanovení této smlouvy se 

použije výklad pro objednatele příznivější. 

5. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.

6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů a jejich svobodné, pravé

a vážné vůle a tuto lze měnit pouze dohodou obou smluvních stran obsaženou v písemném, chronologicky

očíslovaném dodatku k této smlouvě, podepsaném statutárními zástupci obou smluvních stran. Změna musí

být výslovně označena jako “Dodatek ke Smlouvě”. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy

nepovažují.

7. Smluvní strany poté, co si smlouvu přečetly v jejím doslovném znění, prohlašují, že s jejím obsahem souhlasí

a že jejímu obsahu zcela porozuměly, přičemž tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru

smluv.

9. Seznam příloh, které jsou k této smlouvě připojeny ke dni jejího podpisu a tvoří její nedílnou součást:
Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla 

Příloha č. 2 - Seznam povinných položek výkazů výměr 

Příloha č. 3 - Činnosti autorského dozoru 

Příloha č. 4 – Výkresové podklady 

Příloha č. 5 – Seznam odpovědných techniků objednatele 

V Brně dne ………………… 

………………………………………………….. 

Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva 

V Olomouci dne …………………… 

………………………………………………….. 

prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. 

ředitel
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Příloha č. 1 – Specifikace předmětu díla  

Cílem projektové dokumentace je Novostavba a rekonstrukce budovy U Psychiatrické kliniky v areálu Fakultní 

nemocnice Olomouc, která bude zajišťovat komplexní ambulantní péči, 3x lůžkové oddělení pro dospělé, 1x 

lůžkové oddělení dětské, terapeutické prostory, stacionáře, tělocvična, zázemí kliniky tzn. sekretariát, lékařské 

pokoje, šatny, sklady atd. Dostavbu a rekonstrukci budovy U předurčuje aktuální generel rozvoje areálu Fakultní 

nemocnice Olomouc, tudíž bude architektonicky a funkčně zakomponována a napojena na stávající výstavbu (U1, 

U2) dle generelu. 

Předmětem plnění je vypracovat nebo poskytnout: 

a) projektovou dokumentaci; 

b) inženýrskou činnost; 

c) autorský dozor; 

d) projekt interiéru; 

e) projekt zdravotnické technologie; 

f) spolupráci při výběru zhotovitele stavby; 

g) dílčí činnosti související s plněním díla. 

 

Projektová dokumentace  

Nestanoví-li tato smlouva jinak, projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu a způsobem podle 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen 

„tavební zákon“), podle prováděcích vyhlášek ke Stavebnímu zákonu, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění 

a v souladu s dalšími relevantními právními předpisy (např. příslušnými předpisy Ministerstva zdravotnictví ČR a 

hygienickými normami, zejména pak vyhláškou č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné 

vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, v platném znění), v rozsahu a způsobem, 

který bude respektovat zadání objednatele. Projektová dokumentace ve stupni pro provádění stavby musí být 

zhotovitelem provedena v takové kvalitě, aby na jejím základě mohl objednatel řádně zadat zadávací řízení na 

zhotovitele stavby. 

 

Projektová dokumentace této části bude zpracována v následujících stupních: 

1) koncept stavby 

Zhotovitel navrhne řešení, které bude primárně vycházet z informací v této příloze, pokud po dohodě 

s objednatelem nedojde k odsouhlasení alternativního řešení. Zhotovitelem navržené řešení bude zohledňovat 

požadavek objednatele, aby nebyl podstatným způsobem omezen nebo dokonce přerušen běžný provoz 

nemocnice. Objednatel bude v této fázi seznámen s novým dispozičním návrhem řešených vnitřních prostor 

budovy, základním konceptem řešení technických systémů a technologických zařízení. Dále také bude objednatel 

seznámen se základním materiálovým řešením, s novým řešením jednotlivých profesí a technologií  
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(trasami a způsoby řešení napojení nových tras na stávající funkční rozvody či technologická zařízení, řešením 

kolizních míst). 

Zhotovitel dále předloží objednateli odborný odhad nákladů na realizaci a pracovní verzi dokumentace ve dvou 

(2) vyhotoveních tištěné podoby a jedno (1) vyhotovení elektronické podoby (pdf + editovatelná verze dle 

charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.). 

Tento stupeň bude obsahovat mimo jiné: 

- zabezpečení vstupních podkladů (zabezpečení vstupních podkladů představuje přípravu plnění předmětu 

díla podle této smlouvy a provedení všech nezbytných průzkumů, pasportů, studií a zaměření v rozsahu 

potřebném pro řádné a včasné provedení všech následujících fází plnění a realizaci projektované stavby); 

- upřesnění cílových představ objednatele; 

- zpracování konceptu řešení; 

- určení základního materiálového řešení; 

- zapojení speciálních profesí (např. statika, technologie, energetika apod.) včetně jejich koordinace; 

- zpracování odborného odhadu nákladů formou předběžného rozpočtu;  

- předjednání dokumentace u zásadních dotčených orgánů státní správy, na stavebním úřadě; 

2) dokumentace pro společné povolení (DUR + DSP) 

Tento stupeň bude obsahovat mimo jiné: 

- vypracování dokumentace pro společné povolení včetně koncepční koordinace všech profesí; 

- zapracování připomínek veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení; 

- zapracování dodatečných a změnových požadavků objednatele; 

- dopravně inženýrská opatření; 

- protokol o určení vnějších vlivů; 

- plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve fázi přípravy; 

- koordinační výkresy profesí; 

- zpracování speciální dokumentace pro technologická (zdravotní) zařízení; 

- podání žádostí o stanoviska a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení potřebných 

pro vydání stavebního povolení; 

- součinnost se zástupcem objednatele při jednáních v řízeních pro společné povolení; 

- finální výstup kompletní dokumentace bude předán v počtu 4 pare v tištěné podobě a 1x nosič 

s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.); 

3) dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

Tento stupeň bude obsahovat mimo jiné: 

- vypracování dokumentace pro provádění a výběr zhotovitele stavby (architektonicko-stavební část a 

dokumentace technických a technologických částí stavby) včetně koncepční koordinace všech profesí; 

- definice veškerých materiálů a povrchů na základě jejich vzorků a odsouhlasení objednatelem;  
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- specifikace výrobků pro stavbu (např. okna, dveře, truhlářské výrobky, zámečnické výrobky apod.); 

 

- koordinace projektů jednotlivých profesí a zapracování do stavební dokumentace; 

- osazovací plán včetně prvků exteriéru, mobiliáře, technologie založení a výsadbového materiálu; 

- koordinační výkresy profesí; 

- provozní schémata; 

- v architektonicko-stavební části detaily, podrobné výkresy atypických výrobků, spárořezy dlažeb a obkladů; 

- v konstrukčně-statické části podrobné výkresy výztuže; 

- předání stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení; 

- kontrola stanovisek a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací a účastníků řízení a jejich promítnutí do 

dokumentace; 

- finální výstup kompletní dokumentace bude předán v počtu 6 pare v tištěné podobě a 1x nosič 

s elektronickou verzí – 1x formát pdf a 1x editovatelná verze dle charakteru dokumentu xls, doc, dwg apod.); 

 

Inženýrská činnost 

Součástí inženýrské činnosti zhotovitele bude zajištění všech kladných stanovisek DOSS a dotčených správců sítí 

a dalších případných účastníků řízení apod. nutných k získání společného povolení (případně jiného druhu 

povolení dle charakteru předmětu plnění – důlní dílo, vodohospodářské dílo apod.). 

Zajištění vydání SP je předmětem díla, o vydání stavebního povolení požádá zhotovitel. 

Veškeré správní poplatky v souvislosti s povolováním díla jde na vrub zhotovitele. 

 

Autorský dozor 

Blíže specifikováno v příloze č. 3. 

 

Projekt interiéru  

Zhotovitel zpracuje tuto část v minimálním rozsahu: 

- technická zpráva obsahující podrobné technické, barevné, materiálové a výtvarné řešení interiéru 

- půdorysy všech podlaží v měřítku 1:50 

- pohledy na zabudovaný interiér 

- vizualizace vybraných prostor (vstupní prostory, lůžkový pokoj, vyšetřovny apod.) 

- výkaz výměr 

- specifikace volného a zabudovaného interiéru 

- orientační systém (vnitřní a vnější) 

- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na 

výběr zhotovitele stavby rozdělený na volný a zabudovaný interiér 

 

Projekt zdravotnické technologie 

Zhotovitel zpracuje tuto část v minimálním rozsahu: 
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- technická zpráva 

 

- energetický sumář zdravotnické technologie  

- parametry zdravotnické technologie nutné pro připojení zdravotnické technologie na NN, slaboproud, 

vzduchotechniku, chlazení atd. 

- půdorysy v měřítku 1:50 

- dopravní trasy v měřítku 1:200 

- výpočet stínění místností s umístěním rentgenů či jiných přístrojů stínění vyžadujících 

- technická specifikace zdravotnického zařízení a vybavení a výkaz dodávek dle vyhlášky č. 169/2016 Sb. 

- oceněný a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, pro zadávací řízení na 

výběr zhotovitele stavby rozdělený na volné a zabudované zdravotnické vybavení 

 

Spolupráce při výběru zhotovitele  

Zhotovitel se zavazuje spolupracovat s objednatelem při výběru zhotovitele stavby v době od předání DPS do 

výběru konkrétního zhotovitele (dodavatele) stavby. Zhotovitel objednateli zejména poskytne maximální 

možnou součinnost při vysvětlování zadávací dokumentace dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb. (zejména 

zodpovídání dodatečných dotazů dodavatelů k dokumentaci pro provedení stavby a souvisejícím dokumentům), 

a to vždy do 2 pracovních dnů ode dne, kdy mu bude ze strany objednatele žádost o vysvětlení zadávací 

dokumentace postoupena. Zhotovitel dále objednateli poskytne odborné vyjádření k jednotlivým nabídkám, 

především v otázkách soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, výkazu výměr a jednotkovým cenám. 

 

Další činnosti související s plněním díla 

• ověření a doměření stávajícího stavu pro potřeby projektové přípravy; 

• provedení veškerých případných průzkumů a jejich analýza pro potřeby projektové přípravy; 

• zpracování dokumentace pro společné povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby vč. 

oceněného a slepého výkazu výměr, předběžné projednání se všemi dotčenými orgány a subjekty; 

• projednávání a případné odsouhlasení změn v průběhu zpracování PD; 

• projednání zpracované dokumentace se všemi dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky 

stavebního řízení a zajištění jejich písemných stanovisek; 
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Příloha č. 2 – Seznam povinných položek výkazu výměr 

• položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných 

stavebních prací, dodávek či služeb a umožňující porovnatelné ocenění tohoto obsahu;  

• všechny položky soupisu prací musí být zpracovány v jednotné cenové soustavě;  

• položky soupisu prací specifikují dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou 

položkou práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to s uvedením 

technických parametrů nebo vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku. V položce soupisu prací 

je možné pro tuto specifikaci užít odkazu na příslušnou část dokumentace pro zadání stavebních prací; 

• položky soupisu prací popisující vedlejší a ostatní náklady musí obsahovat jednoznačný popis obsahu 

příslušné položky; pro tento popis lze použít i odkaz na jiné části zadávací dokumentace, které danou 

položku specifikují; 

• pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr, je možné u celého soupisu prací nebo u některých jeho položek 

použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Cenová 

soustava bude jednotná pro celý předkládaný soupis prací; 

• položky uvedené v jednom dílčím soupisu prací mohou odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu; 

• položka soupisu prací je začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu nebo provoznímu 

souboru nebo ostatním vedlejším nákladům obsahuje: 

- pořadové číslo položky 

- označení cenové soustavy, pokud je použita 

- kód položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby s případným odkazem na 

části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické podmínky 

- měrnou jednotku 

- množství 

- výkaz výměr k uvedenému množství s výjimkou případů, kdy není výpočet pro stanovení množství 

položky soupisu prací potřebný 

• ve výkazu výměr zhotovitel uvede výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky 

soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace pro zadání stavebních 

prací tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky 

soupisu prací v dokumentaci pro zadání stavebních prací; 

• výkaz výměr, který se vztahuje k více položkám soupisu prací, mlže být uveden jednou a u dalších 

položek mlže být uvedena pouze výměra s odkazem; 

• vedlejší a ostatní náklad jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací 

stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí; 

• podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané 

práce nebo činnosti; 
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• předmětem vedlejších nákladů mohou být zejména položky související s vybudováním, provozem a 

likvidací zařízení staveniště, ztížené podmínky související s umístěním stavby nebo omezení 

v zastavovaném území, pokud jsou objednatelem vyžadovány. 
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Příloha č. 3 – Činnosti autorského dozoru 

• autorský dozor bude při realizaci stavby dohlížet na soulad dokumentace souborného řešení projektu, 

jak ze strany vlastního provádění stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek výstavby; 

• autorský dozor bude posuzovat návrhy účastníků výstavby, kontrolovat odchylky a změny týkající se 

dokumentace souborného řešení projektu; 

• autorský dozor bude navrhovat a projednávat změny a odchylky od vlastního řešení projektu, které 

mohou přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění definovaných 

rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

• autorský dozor bude operativně zpracovávat návrhy přijatých drobných úprav a změn dokumentace 

souborného řešení projektu a projednávat postupy a podmínky prací na změnách většího rozsahu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních; 

• autorský dozor se bude účastnit kontrolních jednání o výstavbě (kontrolních dnů); 

• autorský dozor bude přítomen při předání a převzetí stavby jak ke zkouškám či zkušebnímu provozu, 

tak také k běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek vztahujících se 

k výkonu autorského dozoru; 

• autorský dozor však nenese záruky za kvalitu provedení stavby navržené v dokumentaci. Za tuto část 

ručí technický dozor stavebníka (TDS) společně se stavbyvedoucím. 

 

Osoba pověřená výkonem autorského dozoru bude zaznamenávat svá zjištění, požadavky, návrhy do stavebního 

deníku. Vyžadují-li zjištění, požadavky nebo návrhy (např. návrhy na změnu dokumentace stavby) samostatné 

zpracování, pak budou ve stavebním deníku zaznamenány hlavní údaje o nich a o jejich předání ve formě 

samostatně zpracované dokumentace. Ta pak bude tvořit volnou přílohu příslušného záznamu ve stavebním 

deníku a stane se součástí dokumentace skutečného provedení (dokumentace ke kolaudačnímu řízení). 

 

Pokud z autorského dozoru vyplyne návrh na změnu dokumentace stavby ověřené ve stavebním řízení, pak platí 

pro takovouto změnu ustanovení SZ o změně stavby před dokončením. Na základě žádosti proběhne řízení o 

změně, na něž se přiměřeně vztahují ustanovení SZ o stavebním řízení. Se souhlasem stavebního úřadu, může 

být toto řízení o změně spojeno s kolaudačním řízením, pokud se navrhované provedení podstatně neodchyluje 

od dokumentace ověřené stavebním úřadem ve stavebním řízení.  
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Příloha č. 4 – Výkresové podklady 
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Etapizace výstavby - IV. etapa

Situace rozvoje areálu červenec 2020

měřítko    1 : 1000 B.5.09

Generel rozvoje areálu nemocnice

Fakultní nemocnice Olomouc

FAKULTNÍ NEMOCNICE

OLOMOUC

BUDOVA YG
2�NP � ODBOR NÁKUPU ZDRAVOTNICKe TECHNIKY A 

ZDRAVOTNICKéCH PROSTěEDKŮ � KANCELÁěE
1�NP � ODBOR NÁKUPU ZDRAVOTNICKe TECHNIKY A 

ZDRAVOTNICKéCH PROSTěEDKŮ � KANCELÁěE

BUDOVA X2
3�NP � KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � LJ �1�L�
2�NP � KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � AMBULANCE� 

�[ GAMA KAMERA� LABORATOě� LeKAěSKe 
POKOJE� âATNY PERSONÁLU

1�NP � KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � PET� SKLADY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA I
2�NP � ODDċLENÍ KLINICKe BIOCHEMIE A 

IMUNOGENETIKY � PRACOVNY� LABORATOěE
1�NP � ODDċLENÍ KLINICKe BIOCHEMIE A 

IMUNOGENETIKY � LABORATOěE� AMBULANCE
1�PP � ODDċLENÍ KLINICKe BIOCHEMIE A 

IMUNOGENETIKY � KOMOROVÁ LEDNICE� âATNY�
SKLADY� ARCHIVY� VéUKOVÁ LABORATOě

BUDOVA Q
��NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
��NP � KARDIOLOGICKÁ AMBULANCE� VEDENÍ KLINIKY
��NP � DċTSKÁ KLINIKA � ODDċLENÍ CHIRURGICKéCH 

OBORŮ � LJ 2�D �1�+�L�� ODDċLENÍ KLINICKe 
PSYCHOLOGIE

5�NP � DċTSKÁ KLINIKA � ODDċLENÍ KOJENECKe A 
BATOLECÍ � LJ 2�B �12+�L�� PSYCHOLOGICKÁ 
AMBULANCE� DċTSKÁ LeýEBNÁ REHABILITACE

��NP � DċTSKÁ KLINIKA � ODDċLENÍ VċTâÍCH DċTÍ �
LJ 21A �1�+1L�� PRACOVNY

3�NP � DċTSKÁ KLINIKA � HEMATO�ONKOLOGICKe 
ODDċLENÍ � JEDNOTKA INTENZIVNÍ 
HEMATOLOGICKe PeýE 21B ��+�L� � JIP L�� 
HEMATO�ONKOLOGICKé STACIONÁě
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

2�NP � DċTSKÁ KLINIKA � ODDċLENÍ CHIRURGICKéCH 
OBORŮ � LJ 2�C �1�+�L�� CENTRÁLNÍ OPERAýNÍ 
SÁLY A CENTRÁLNÍ STERILIZACE
� DċTSKÁ KLINIKA � JIRP ODDċLENÍ 21C �13L�

1�NP � DċTSKÁ KLINIKA � AMBULANCE� LeKAěSKÁ 
POHOTOVOSTNÍ SLUäBA� STERILIZACE� MLeýNÁ
KUCHYNċ
� LABORATOě DċDIýNéCH METABOLICKéCH 
PORUCH
� RADIOLOGICKÁ KLINIKA � RTG VYâETěOVNY
� MORESOVA POSLUCHÁRNA

1�PP � FAKULTA ZDRAVOTNICKéCH VċD � VéUKA
� MORESOVA POSLUCHÁRNA
� âATNY� SKLADY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA T
��NP  � SEMINÁRNÍ MÍSTNOST� PRACOVNY

� TECHNICKe ZÁZEMÍ
3�NP � LABORATORNÍ PROVOZ

� PRACOVNY� SEKRETARIÁT� VEDENÍ
2�NP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA �

FETÁLNÍ MEDICÍNA � AMBULANCE
� ÒSTAV LeKAěSKe GENETIKY A FETÁLNÍ
MEDICÍNY � PORADNY

1�NP � RADIOLOGICKÁ KLINIKA � MAMOGRAFIE�
ULTRAZVUK PRSŮ
� KLINIKA PSYCHIATRIE � DċTSKÁ AMBULANCE

1�PP � ÒSTAV LeKAěSKe GENETIKY A FETÁLNÍ
MEDICÍNY � PREIMPLEMENTAýNÍ LABORATOě�
PORADNA
� POSLUCHÁRNA� ZASEDACÍ MÍSTNOST
� âATNY� SKLADY

2�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA U1
��NP  � KLINIKA PSYCHIATRIE � PRACOVNY VEDENÍ

� INSPEKýNÍ POKOJE� âATNY� VéUKA
3�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � LJ 32C �2�L�� ZÁZEMÍ

� ODDċLENÍ KLINICKe PSYCHOLOGIE � TERAPIE
2�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � LJ 32B �2�L�� ZÁZEMÍ�

AMBULANCE� DENNÍ STACIONÁě� DċTSKe AMB�
1�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � LJ 32A �12L�� 

AMBULANCE� ERGOTERAPIE�
POHOTOVOST� LJ DċTSKÁ �15L��
JEDNODENNÍ STACIONÁě� RECEPCE

1�PP � KARTOTeKA� SKLADY

BUDOVA V
2�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � AMBULANCE PRO 

ALKOHOLISMUS A JINe TOXIKOMÁNIE
� PŮDA� SKLAD

1�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � AMBULANCE PRO 
ALKOHOLISMUS A JINe TOXIKOMÁNIE
� SKLADY� ARCHIVY

1�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
� âATNY

BUDOVA X1
1�NP � KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � PET� CT

BUDOVA Y
5�NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
��NP � ODDċLENÍ GERIATRIE � LJ �� �25L�

� DLOUHODOBÁ OâETěOVATELSKÁ PeýE �
LJ �� �25L�

3�NP � II� INTERNÍ KLINIKA � LJ 3�M �25L�� LJ 3�C �2�L�
2�NP � II� INTERNÍ KLINIKA � JEDNOTKA INTENZIVNÍ

PeýE � LŮäKOVÁ ýÁST ��L�� POHOTOVOSTNÍ
SLUäBA� ZÁKROKOVé SÁL
� REGISTRACE ENDOSKOPIE

1�NP � II� INTERNÍ KLINIKA � GASTROENTEROLOGICKÁ
A GERIATRICKÁ AMBULANCE
� EDUKACE� STACIONÁě� SEKRETARIÁT

1�PP � PRACOVNY LeKAěŮ
� ZÁZEMÍ VéUKY
� âATNY� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA Z
3�NP � PRACOVIâTċ PěÍPRAVY STERILNÍCH LeýIV

� TECHNICKe ZÁZEMÍ
2�NP � PRACOVIâTċ PěÍPRAVY CYTOSTATIK

� PěÍPRAVA LeýIV � ODDċLENÍ KONTROLY
� PRACOVNY

1�NP � LABORATOěE PěÍPRAVY LeýIV
� ODDċLENÍ VéDEJE LeKŮ PRO KLINIKY � SKLAD
� ODDċLENÍ VéDEJE A PRODEJE PRO 
VEěEJNOST � VéDEJNA

1�PP � PRACOVIâTċ PěÍPRAVY STERILNÍCH LeýIV �
SKLAD
� ODDċLENÍ PěÍPRAVY LeýIV � SKLAD
� CENTRÁLNÍ VéDEJ � PěÍJEM LeýIV
� ODDċLENÍ DIAGNOSTIK � PRACOVNY
� âATNY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA WA
3�NP � PERSONÁLNÍ ÒSEK � VEDENÍ

� OBCHODNÍ ÒSEK � VEDENÍ
� EKONOMICKé ÒSEK � VEDENÍ
� NÁMċSTEK INFORMAýNÍCH TECHNOLOGIÍ
� ÒSEK ěEDITELE
� ASISTENTKA MANAGEMENTU
� NÁMċSTEK LeýEBNe PeýE

2�NP � ODBOR EKONOMIKY A FINANCÍ
� ODDċLENÍ CONTROLLINGU
� ODDċLENÍ PROJEKTOVe PODPORY
� ODBOR MAJETKOVeHO ÒýETNICTVÍ
� ÒSEK ěEDITELE� PRÁVNÍ ODBOR
� ÒTVAR EKONOMIKY A ZDRAVOTNÍCH 
POJIâġOVEN

� EKONOMICKé ÒSEK � ÒTVAR 
HOSPODÁěSKO�TECHNICKe SPRÁVY
� ODDċLENÍ ZPRACOVÁNÍ DAT A STATISTIKY

1�NP � ODDċLENÍ PERSONÁLNÍCH A MZDOVéCH
ýINNOSTÍ� POKLADNA
� ODDċLENÍ SMLUV A ÒýTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKe
PeýE
� ODBOR ZDRAVOTNÍCH POJIâġOVEN A 
INFORMACÍ
� PODATELNA� RECEPCE
� ÒSEK LeýEBNe PeýE� ODBOR HLAVNÍ SESTRY
� ODBOR PROFESNÍHO VZDċLÁVÁNÍ A ROZVOJE
LIDSKéCH ZDROJŮ

1�PP � SKLEP� SKLADY� ARCHIVY

BUDOVA WB
1�NP � PROVOZ POâTY

BUDOVA WD
3�NP  � TECHNICKe ZÁZEMÍ
2�NP � JÍDELNA� ZÁZEMÍ

� BUFET
� KANCELÁěE

1�NP � TEPLÁ KUCHYNċ � PěÍPRAVA STRAVY 
ZAMċSTNANCŮ
� EXPEDICE POKRMŮ � TABLET

1�PP � STRAVOVACÍ PROVOZ � SKLADY� âATNY

BUDOVA WE
2�NP � KOTELNA

� SPALOVNA
� PěÍPRAVA TUV� STROJOVNA
� ZÁZEMÍ PERSONÁLU

1�NP � VODNÍ HOSPODÁěSTVÍ
� SPALOVNA
� DÍLNY� SKLADY
� ROZVODNY
� ýERPADLA� VZDUCHOTECHNIKA

1�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA WF
2�NP � OBCHODNÍ ÒSEK � ODDċLENÍ ENERGETIKY�

ODDċLENÍ VODNÍHO HOSPODÁěSTVÍ� ODDċLENÍ
EKOLOGIE
� ÒSEK ěEDITELE � ODBOR KVALITY

1�NP � OBCHODNÍ ÒSEK � ODDċLENÍ KOMUNIKACE A
JEDNOTNeHO VIZUÁLNÍHO VZHLEDU� 
MARKETINGOVÁ PODPORA PRODUKTŮ A
SLUäEB� ODBOR NÁKUPU LeKŮ A DIAGNOSTIK�
ODBOR NÁKUPU ZDRAVOTNICKe TECHNIKY A
ZDRAVOTNICKéCH PROSTěEDKŮ� ODDċLENÍ
VEěEJNéCH ZAKÁZEK

1�PP � SKLEPY

BUDOVA WG
1�NP � STOLAěSKÁ DÍLNA SE ZÁZEMÍM

� SKLADY� DÍLNY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

1�PP � SKLADY

BUDOVA WH
2�NP � NEOBSAZENO

�BéVALe UHELNe SKLADY SPALOVNY�
1�NP � NEOBSAZENO

�BéVALe UHELNe SKLADY SPALOVNY�

BUDOVA WI
1�NP � VRÁTNICE

BUDOVA WJ
2�NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ

� LOGISTICKe CENTRUM
1�NP � SKLAD ZDRAVOTNICKéCH PROSTěEDKŮ

� PRONÁJEM RENATEX � PěÍJEM âPINAVeHO 
PRÁDLA
� LOGISTICKe CENTRUM

1�PP � DÍLNA A ZÁZEMÍ ÒDRäBY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ
� LOGISTICKe CENTRUM

BUDOVA WK
1�NP � ENERGOBLOK TS1 � SKLAD� DÍLNA� ROZVODNA�

KANCELÁě
1�PP � ENERGOBLOK TS1 � DIESELAGREGÁT� ZÁZEMÍ

ELEKTRO� ROZVODNA

BUDOVA WO
1�NP � VRÁTNICE

BUDOVA WP
1�NP � ENERGOBLOK TS3 � TRAFOSTANICE� 

VéMċNÍKOVÁ STANICE

BUDOVA U2
��NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � LJ

OTEVěENe ODDċLENÍ �2�L�
3�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � LJ

UZAVěENe ODDċLENÍ �2�L�
2�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � LJ

AKUTNÍ ODDċLENÍ �1�L�
1�NP � KLINIKA PSYCHIATRIE � TċLOCVIýNA� SKLADY

BUDOVA WZ
3�NP � ENERGOBLOK TS2 � ZÁZEMÍ ELEKTRO� 

DIESELAGREGÁT
2�NP � ENERGOBLOK TS2 � ZÁZEMÍ ELEKTRO� 

DIESELAGREGÁT
1�NP � ENERGOBLOK TS2 � ZÁZEMÍ ELEKTRO� 

DIESELAGREGÁT� MEDIPLYNY � ZÁZEMÍ

BUDOVA YA
��NP � BYTY
3�NP � BYTY
2�NP � BYTY
1�NP � BYTY
1�PP � SKLEPY

� BUNKR
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA YC
5�NP � BYTY
��NP � BYTY
3�NP � BYTY
2�NP � BYTY
1�NP � BYTY
1�PP � SKLADY A ZÁZEMÍ

BUDOVA YD
��NP � BYTY
��NP � BYTY
��NP � BYTY
5�NP � BYTY
��NP � BYTY
3�NP � BYTY
2�NP � BYTY
1�NP � BYTY
1�PP � SKLADY A ZÁZEMÍ

BUDOVA YE
��NP � BYTY
3�NP � BYTY
2�NP � BYTY
1�NP � BYTY

BUDOVA YH
3�NP � BYTY
2�NP � BYTY
1�NP � BYTY
1�PP � SKLEP

BUDOVA XA
1�NP � ýISTIýKA ODPADNÍCH VOD � ZÁZEMÍ 

PERSONÁLU
1�PP � ýISTIýKA ODPADNÍCH VOD � TECHNICKe

ZÁZEMÍ

BUDOVA XB1
1�NP � SKLAD KYSELIN

BUDOVA XE
1�NP � SKLAD� KOMOROVé MRAZÁK

BUDOVA XF
1�NP � GARÁäE A DÍLNY

BUDOVA XG
1�NP � PROVOZ DOPRAVY � DISPEýINK

� PROVOZ DOPRAVY � DÍLNY

BUDOVA XH
1�NP � GARÁäE

BUDOVA CHLAZENÍ
1�NP � CHLAZENÍ

BUDOVA XR
1�NP � STANICE POTRUBNÍ POâTY
1�PP � STANICE POTRUBNÍ POâTY

BUDOVA WQ
1�NP � KOMPRESOROVNA� ROZVODNA

STARÁ BUDOVA ZP
��NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
5�NP � ÒSTAV PRO VéUKU CIZÍCH JAZYKŮ

� ÒSTAV PRO PRÁCI S LABORATORNÍMI ZVÍěATY
� ÒSTAV IMUNOLOGIE � LABORATOěE

��NP � ÒSTAV LeKAěSKe BIOFYZIKY � LABORATOěE
� ÒSTAV FARMAKOLOGIE � LABORATOěE
� ÒSTAV IMUNOLOGIE � LABORATOěE
� ÒSTAV VEěEJNeHO ZDRAVOTNICTVÍ

3�NP � ÒSTAV LeKAěSKe CHEMIE A BIOCHEMIE
� ÒSTAV FYZIOLOGIE � LABORATOěE
� ÒSTAV BIOLOGIE � LABORATOěE
� DċKANÁT� ADMINISTRATIVA� POSLUCHÁRNY

2�NP � FAKULTA ZDRAVOTNICKéCH VċD � DċKANÁT
� JÍDELNA� KOPÍROVACÍ SLUäBY� POSLUCHÁRNA
� CENTRUM TELEMEDICÍNY A SIMULÁTORU

1�NP � ÒSTAV PATOLOGICKe FYZIOLOGIE
� ZÁZEMÍ� TECHNICKe ZÁZEMÍ
� FAKULTA ZDRAVOTNICKéCH VċD � UýEBNY

1�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ

NOVÁ BUDOVA ZP
��NP � LABORATOěE EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

� ÒSTAV BIOLOGIE� HEMATO�ONKOLOGICKÁ KL�
5�NP � ÒSTAV KLINICKe A MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE �

LABORATOěE MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE
� ÒSTAV IMUNOLOGIE � LABORATOěE

��NP � ÒSTAV MIKROBIOLOGIE � LABORATOěE�
KANCELÁěE� VéUKA

3�NP � ÒSTAV HISTOLOGIE A EMBRYOLOGIE � 
LABORATOěE� ADMINISTRATIVA
� ÒSTAV SOUDNÍHO LeKAěSTVÍ A 
MEDICÍNSKeHO PRÁVA � LABORATOěE� ZÁZEMÍ�
SEKRETARIÁT

2�NP � ÒSTAV KLINICKe A MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE �
LABORATOěE� PRAOCVNY
� UýEBNY A STUDOVNY

1�NP � ÒSTAV KLINICKe A MOLEKULÁRNÍ PATOLOGIE �
PITEVNY� LABORATOěE� PRACOVNY
� ÒSTAV NORMÁLNÍ ANATOMIE � KANCELÁěE

1�PP � ÒSTAV NORMÁLNÍ ANATOMIE � LABORATOěE
� ÒSTAV SOUDNÍHO LeKAěSTVÍ A 
MEDICÍNSKeHO PRÁVA � PITEVNY
� CHEMICKÁ KNIHOVNA� SKLADY� UýEBNY

NOVÁ BUDOVA ZR
� ÒSTAV MOLEKULÁRNÍ A TRANSLAýNÍ MEDICÍNY

BUDOVA ALTÁN
1�NP � ALTÁN� KAPLE

BUDOVA QZE
1�NP � NEOBSAZENO �GARÁäE A SKLADY�

BUDOVA QZL
1�NP � PRONÁJEM � HALA � GARÁäE

BUDOVA CUKRÁRNA
1�NP � CUKRÁRNA � OBýERSTVENÍ

BUDOVA PLYNÁREN
1�NP � PLYNÁRENSKe ZAěÍZENÍ

BUDOVA QZM
1�NP � PRONÁJEM � HALA � GARÁäE

BUDOVA TS5
1�NP � ENERGOBLOK TS5

BUDOVA XT
1�NP � SKLAD

BUDOVA C2
3�NP � KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE

HLAVY A KRKU � LJ �2�L�
2�NP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�
1�NP � CENTRÁLNÍ OPERAýNÍ SÁLY A CENTRÁLNÍ 

STERILIZACE � � SÁLŮ � VâECHNY OBORY
1�PP � KLINIKA ÒSTNÍ� ýELISTNÍ A OBLIýEJOVe 

CHIRURGIE � AMBULANCE� VYâETěOVNY
� KLINIKA ZUBNÍHO LeKAěSTVÍ � AMBULANCE LSP

2�PP � SKLADY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

3�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA E
3�NP � DIAGNOSTICKe CENTRUM 

KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB � PRACOVNY
2�NP � DIAGNOSTICKe CENTRUM 

KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB � VYâETěOVNY
1�NP � DIAGNOSTICKe CENTRUM 

KARDIOVASKULÁRNÍCH CHOROB � VYâETěOVNY
1�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ� âATNY� SKLADY

BUDOVA O
��NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
3�NP � ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�
2�NP � ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�
1�NP � ONKOLOGICKÁ KLINIKA � RADIOTERAPIE� 

PALIATIVNÍ PeýE� KARTOTeKA
1�PP � SKLADY� âATNY� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA P1
��NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
3�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � JIP �15L�
2�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�
1�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LŮäKOVÁ 

TRANSPLANTAýNÍ JIP ��L�� TKÁĕOVÁ BANKA
1�PP � NÁRODNÍ ONKOLOGICKé REGISTR

� âATNY
2�PP � 1� PARKOVACÍCH STÁNÍ

� TECHNICKe ZÁZEMÍ

STÁVAJÍCÍ BUDOVY V AREÁLU  NEMOCNICE - NEJVYŠŠÍ ČÁST BUDOVY

ROZSAH PODZEMNÍCH A NADZEMNÍCH PODLAŽÍ

STÁVAJÍCÍ ZELEŇ - STROMY A KEŘE

A1 OZNAČENÍ BUDOVY

4.NP - KLINIKA PSYCHIATRIE - PRACOVNY VEDENÍ
STÁVAJÍCÍ PROVOZ

LEGENDA POPISŮ

LEGENDA PLOCH A BUDOV

VYUŽÍVANÉ HLAVNÍ VJEZDY A VSTUPY DO AREÁLU NEMOCNICE

STÁVAJÍCÍ BUDOVY V AREÁLU  NEMOCNICE - NIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

2.PP-3.NP

PLOCHA AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

BUDOVY LÉKAŘSKÉ FAKULTY NACHÁZEJÍCÍ SE MIMO AREÁL NEMOCNICE

STÁVAJÍCÍ BUDOVY V AREÁLU  NEMOCNICE - NEJNIŽŠÍ ČÁST BUDOVY STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ TRANSPORTNÍ KORIDORY A KOLEKTORY

PORTÁL SPOLEČENSKÉHO PRAMENE

BAROKNÍ KAMENNÝ KRUCIFIX V MÍSTĚ ZANIKLÉHO KŘÍŽOVÉHO PRAMENE

STÁVAJÍCÍ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE

HRANICE AREÁLU FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

P2 STÁVAJÍCÍ BUDOVA P2 - HEMATO-ONKOLOGICKÁ KLINIKA

PŘEHLED REKONSTRUKCÍ UVNITŘ BUDOV - IV. ETAPA

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. ETAPĚ - NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY STÁVAJÍCÍCH BUDOV

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE ŘEŠENÉ V 0. ETAPĚ

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJVYŠŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJNIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ

PODZEMNÍ TRANSPORTNÍ KORIDORY A KOLEKTORY ZBUDOVANÉ PŘED I. ETAPOU

BUDOVY ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJVYŠŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJNIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ

PODZEMNÍ TRANSPORTNÍ KORIDORY A KOLEKTORY ZBUDOVANÉ VE II. ETAPĚ

4.NP - PORODNICKO-GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA - PRACOVNY, INSPEKČNÍ POKOJE PROVOZ ODSUNUTÝ V RÁMCI IV. ETAPY

1.PP - TRAUMATOLOGICKÁ KLINIKA - AMBULANCE
NOVÝ PROVOZ V RÁMCI I. ETAPY

1.PP - ODDĚLENÍ REHABILITACE - AMBULANCE
NOVÝ PROVOZ V RÁMCI II. ETAPY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE III. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJVYŠŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE III. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE III. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJNIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE ŘEŠENÉ VE III. ETAPĚ

PODZEMNÍ TRANSPORTNÍ KORIDORY A KOLEKTORY ZBUDOVANÉ VE III. ETAPĚ

1.PP - KLINIKA ÚSTNÍ, ČELISTNÍ A OBLIČEJOVÉ CHIRURGIE - AMBULANCE, VYŠETŘOVNY NOVÝ PROVOZ V RÁMCI III. ETAPY

1.PP - KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY - PET, SKLADY NOVÝ PROVOZ V RÁMCI IV. ETAPY

Q REKONSTRUKCE BUDOVY Q - DĚTSKÁ KLINIKA

U1 STÁVAJÍCÍ BUDOVA U1 - REKONSTRUKCE KLINIKY PSYCHIATRIE

V
REKONSTRUKCE BUDOVY V - KLINIKA PSYCHIATRIE

WD REKONSTRUKCE BUDOVY WD - STRAVOVACÍ PROSTOR

XQ
REKONSTRUKCE BUDOVY XQ - PEVNOST

L REKONSTRUKCE BUDOVY L - LABORATORNÍ PAVILON

X1 BUDOVA X1 - REKONSTRUKCE KLINIKY NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJVYŠŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

BUDOVY ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ - NOVOSTAVBY - NEJNIŽŠÍ ČÁST BUDOVY

NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY A KOMUNIKACE ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ

PODZEMNÍ TRANSPORTNÍ KORIDORY A KOLEKTORY ZBUDOVANÉ VE IV. ETAPĚ

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ VE II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ VE IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0., I. A II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0., I. A II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0., I. A II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. A II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. A II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. A II. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. A IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. A IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0. A IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0., II. A III. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0., II. A III. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V 0., II. A III. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V I., III. A IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V I., III. A IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

BUDOVY ŘEŠENÉ V I., III. A IV. ETAPĚ - REKONSTRUKCE

YG REKONSTRUKCE BUDOVY YG - ADMINISTRATIVNÍ ZÁZEMÍ

WA REKONSTRUKCE BUDOV WA1-WA3 - ŘEDITELSTVÍ

BUDOVA C1
3�NP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA �

LJ �2�L�
� KLINIKA ÒSTNÍ� ýELISTNÍ A OBLIýEJOVe 
CHIRURGIE� OýNÍ KLINIKA � LJ �2�L�

2�NP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA �
LJ �2[ 21L�� LeKAěSKe POKOJE

1�NP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA �
OPERAýNÍ SÁL� � PORODNÍCH BOXŮ
� PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA �
LŮäKOVÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ PeýE ��L�
� NOVOROZENECKe ODDċLENÍ � LŮäKOVÁ 
JEDNOTKA INTENZIVNÍ PeýE �2[ �L�

1�PP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA � 
AMBULANCE� VYâETěOVNY
� NOVOROZENECKe ODDċLENÍ � AMBULANCE
� OýNÍ KLINIKA � AMBULANCE� VYâETěOVNY
� KLINIKA OTORINOLARYNGOLOGIE A CHIRURGIE
HLAVY A KRKU � AMBULANCE� VYâETěOVNY
� HALA� KOMERCE

2�PP � PORODNICKO�GYNEKOLOGICKÁ KLINIKA � 
CENTRUM ASISTOVANe REPRODUKCE
� CENTRÁLNÍ PěÍJEM
� VSTUPNÍ HALA� KOMERCE
� JÍDELNA� BUFET
� âATNY� SKLADY

3�PP � �5 PARKOVACÍCH STÁNÍ
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA H
��NP � PRACOVIâTċ KLINICKeHO PSYCHOLOGA

� NEOBSAZENO
5�NP � ODDċLENÍ KLINICKéCH STUDIÍ

� KLINIKA ANESTEZIOLOGIE� RESUSCITACE A 
INTENZIVNÍ MEDICÍNY � VYâETěOVNY� ZÁZEMÍ
� ODDċLENÍ LeKAěSKe FYZIKY A RADIAýNÍ 
OCHRANY � PRACOVNA
� NEOBSAZENO

��NP � NEOBSAZENO
3�NP � ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2B �2�L�� VEDENÍ

� RTG VYâETěOVNY A ZÁZEMÍ
� NEOBSAZENO

2�NP � ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2A �2�L�� 
CHEMOTERAPEUTICKé STACIONÁě� INSPEKýNÍ 
POKOJE� ODDċLENÍ BRACHYTERAPIE
� ODDċLENÍ LeKAěSKe FYZIKY A RADIAýNÍ 
OCHRANY � PRACOVNY

1�NP � ODDċLENÍ RADIAýNÍ ONKOLOGIE � OZAěOVNY
� ONKOLOGICKÁ KLINIKA � AMBULANCE
� ODDċLENÍ KLINICKéCH STUDIÍ � VYâETěOVNY

BUDOVA J
��NP  � NEOBSAZENO

� TECHNICKe ZÁZEMÍ
3�NP  � NEOBSAZENO

� TECHNICKe ZÁZEMÍ
2�NP  � NEOBSAZENO

� KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � LJ �1�L�
VYâETěOVNY� APLIKAýNÍ MÍSTNOSTI

1�NP  � NEOBSAZENO
� KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � VYâETěOVNY�
LABORATOě� PRACOVNY� INSPEKýNÍ POKOJE

1�PP  � NEOBSAZENO
� KLINIKA NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY � LABORATOě�
SKLADY� ARCHIVY� STÁäOVNA
� TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVA L
5�NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
��NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ 5B �1�L��

TRANSPLANTAýNÍ JEDNOTKA 5C ��L�
� ODDċLENÍ KLINICKe BIOCHEMIE A IMUNOLOGIE
LABORATOěE� VéUKA� ADMINISTRATIVA

3�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LJ 5A �3�L��
INSPEKýNÍ POKOJE� ADMINISTRATIVA
� ODDċLENÍ KLINICKe BIOCHEMIE A IMUNOLOGIE
LABORATOěE� VéUKA� ADMINISTRATIVA

2�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � PRACOVNY�
TKÁĕOVÁ BANKA� LABORATOěE
� TRANSFÒZNÍ ODDċLENÍ � LABORATOěE
� ODDċLENÍ KLINICKe BIOCHEMIE A IMUNOLOGIE
AMBULANCE� ODBċRY� ADMINISTRATIVA

1�NP � TRANSFÒZNÍ ODDċLENÍ � PěÍJEM DÁRCŮ KRVE�
AMBULANCE� ODBċROVe BOXY� 
ADMINISTRATIVA� SEKRETARIÁT

1�PP � TRANSFÒZNÍ ODDċLENÍ � VéROBA KREVNÍCH
PěÍPRAVKŮ
� TRANSFÒZNÍ ODDċLENÍ � KOMOROVe LEDNICE�
SKLADY� KREVNÍ BANKA
� TECHNICKe ZÁZEMÍ
� âATNY

BUDOVA D
��NP � KLINIKA ANESTEZIOLOGIE� RESUSCITACE A

INTENZIVNÍ MEDICÍNY � NIP� DIOP �1�+2L�
� FN OLOMOUC � INSPEKýNÍ POKOJE� PRAC�

��NP � FN OLOMOUC � INSPEKýNÍ POKOJE� PRAC�
� KARDIOCHIRURGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�

��NP � II� CHIRURGICKÁ KLINIKA 
CeVNċ�TRANSPLANTAýNÍ � LJ SEPTICKÁ �2�L�
� II� CHIRURGICKÁ KLINIKA 
CeVNċ�TRANSPLANTAýNÍ � LJ �2�L�

5�NP � I� CHIRURGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�
� ODDċLENÍ PLASTICKe A ESTETICKe 
CHIRURGIE � LJ �2�L�

��NP � I� CHIRURGICKÁ KLINIKA � 2[ LJ �2�L + 2�L�
3�NP � UROLOGICKÁ KLINIKA � LJ �2�L�

� SPOLEýNé LŮäKOVé FOND �2�L�
2�NP � I� INTERNÍ KLINIKA � KARDIOLOGICKÁ �

LJ 1 �1�L�� LJ � �2�L�� JIP �5L�
1�NP � I� INTERNÍ KLINIKA � KARDIOLOGICKÁ � 

AMBULANCE� VEDENÍ
� NÁRODNÍ TELEMEDICÍNSKe CENTRUM
� ODDċLENÍ KLINICKéCH STUDIÍ

1�PP � I� INTERNÍ KLINIKA � KARDIOLOGICKÁ
KATETRIZAýNÍ SÁLY SE ZÁZEMÍM

2�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
� âATNA

BUDOVA XQ
2�NP � FN OLOMOUC � ARCHIV

� FN OLOMOUC � PRACOVNY
1�NP � FN OLOMOUC � ARCHIV

� FN OLOMOUC � PRACOVNY

BUDOVA P2 + P3
��NP � TECHNICKe ZÁZEMÍ
3�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � PRACOVNY� 

SKLADY� âATNY
2�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � STACIONÁě� 

VYâETěOVNY
1�NP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � 

VYâETěOVNY� ODBċRY
1�PP � HEMATO�ONKOLOGICKÁ KLINIKA � LABORATOěE

� âATNY� SKLADY
� TECHNICKe ZÁZEMÍ
� PARKOVACÍ STÁNÍ

2�PP � TECHNICKe ZÁZEMÍ

BUDOVY ŘEŠENÉ V I. ETAPĚ - NÁSTAVBY A PŘÍSTAVBY STÁVAJÍCÍCH BUDOV

BUDOVA F
5�NP � III� INTERNÍ KLINIKA � NEFROLOGICKÁ� 

REVMATOLOGICKÁ� ENDOKRINOLOGICKÁ �
LJ �2[ 2� L�

��NP � ODDċLENÍ REHABILITACE � LJ �2[ 2�L�
3�NP � KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÏZY �

LJ �2[ 2�L�
2�NP � KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÏZY �

SPÁNKOVÁ LABORATOě �25L�
� KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÏZY +
+ III� INTERNÍ KLINIKA � NEFROLOGICKÁ� 
REVMATOLOGICKÁ� ENDOKRINOLOGICKÁ �
JEDNOTKA INTENZIVNÍ PeýE �1� JIP LŮäEK�

1�NP � KLINIKA PLICNÍCH NEMOCÍ A TUBERKULÏZY �
AMBULANCE
� III� INTERNÍ KLINIKA � NEFROLOGICKÁ� 
REVMATOLOGICKÁ� ENDOKRINOLOGICKÁ �
HEMODIALYZAýNÍ STěEDISKO

1�PP � ODDċLENÍ REHABILITACE � AMBULANCE
� III� INTERNÍ KLINIKA � NEFROLOGICKÁ� 
REVMATOLOGICKÁ� ENDOKRINOLOGICKÁ � AMB�
� TECHNICKe ZÁZEMÍ� âATNY� SKLADY

2�PP � 3� PARKOVACÍCH STÁNÍ

BUDOVA M2
3�NP � KAPLE
2�NP � KAPLE
1�NP � KLINIKA CHOROB KOäNÍCH
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Půdorysné schéma budov U1, U2 - 1.PP, 1.NP
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Příloha č. 5 – Seznam odpovědných techniků objednatele 

obor 
Jméno odpovědného 

zástupce 
e-mail 

Telefonní 
kontakt 

Informační technologie (LAN, WIFI, 
slaboproudé rozvody SK) 

Ing. David Miklík 
Bc. Jiří Malíšek 

david.miklik@fnol.cz 
jiri.malisek@fnol.cz 

588 442 946 
588 444 516 

Elekro silnoproud 
Ing. Patrik Zbořil 

Ing. Jan Eyer 
patrik.zboril@fnol.cz 

jan.eyer@fnol.cz 
588 442 780 
588 442 243 

Elektronické komunikace (EKV), televizní 
rozvody, CCTV, EZS, sestra-pacient 

Ing. Miroslav Rozehnal miroslav.rozehnal@fnol.cz 588 446 353 

ZTI, ÚT, komunikace, chodníky Zdenek Kadlec zdenek.kadlec@fnol.cz 588 442 863 

VZT, MaR, mediplyny a chlazení David Srovnal david.srovnal@fnol.cz  588 442 994 

EPS, BOZP, požárně bezpečnostní řešení Ing. Jan Kotzot jan.kotzot@fnol.cz  588 442 990 

Kácení, areálová voda a kanalizace, 
ekologie, terénní úpravy, odpadové 
hospodářství 

Mg. Jaroslav Svozil jaroslav.svozil@fnol.cz  588 442 698 

Plynovod, teplovod, horkovod, parovod Jiří Urbiš jiri.urbis@fnol.cz 588 442 781 

Potrubní pošta Marek Křivka marek.krivka@fnol.cz  588 446 488 

Výtahy Bc. Miroslav Hajčík miroslav.hajcik@fnol.cz 588 445 817 

Zdravotechnické a přístrojové vybavení Ing. Jakub Král Jakub.Kral@fnol.cz 588 443 750 

Hygienická opatření, provozní řád MUDr. Jarmila Kohoutová jarmila.kohoutova@fnol.cz  588 442 335 

Lékařská fyzika a radiační ochrana Ing. Jaroslav Ptáček Ph.D. jaroslav.ptacek@fnol.cz  604 908 186 
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