
  
 

 V Olomouci 25.4.2024 

 
Zadavatel: 
Fakultní nemocnice Olomouc 
Zdravotníků 248/7 
779 00 Olomouc 
 

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 k veřejné zakázce s názvem „NOVOSTAVBA BUDOVY P4“ 
 
Zadavatel provedl následující změny v zadávacích podmínkách a na základě toho upravil zadávací 
dokumentaci. 
 
Kvalifikace 
 
Zadavatel upravil podmínky technické kvalifikace následovně: 

 

12.3. Technická kvalifikace 
Splnění technických kvalifikačních kritérií prokáže dodavatel, který: 
 
Dle § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ předloží seznam významných stavebních prací poskytnutých za 
posledních 8 let před zahájením zadávacího řízení, a to včetně osvědčení objednatele o řádném 
poskytnutí a dokončení těchto prací: 

Z předloženého seznamu významných stavebních prací a jeho příloh musí vyplývat, že dodavatel v 
posledních 8 letech před zahájením zadávacího řízení realizoval tyto stavební práce: 

a. Minimálně dvě (2) dokončené realizace stavebních zakázek, jejichž předmětem byla novostavba, 

rekonstrukce nebo přístavba objektu určeného pro zdravotnictví dle platné klasifikace staveb CZ–

CC 1264 (Budovy pro zdravotnictví), s minimálními finančními náklady ve výši 100 mil. Kč bez DPH 

za každou realizaci. 

b. Minimálně jedna dokončená realizace stavební zakázky, jejíž součástí předmětu plnění bylo 

vybudování denního stacionáře s osazeným vzduchotechnickým potrubím s integrovanými HEPA 

filtry a vybaveným minimálně 10 ks elektricky polohovatelnými lůžky nebo křesly, na kterých je 

podávána cytostatická léčba. Mohlo se jednat i o rekonstrukci či modernizaci stávajících prostor, 

avšak tyto prostory musely následně splňovat výše uvedené požadavky na vybavení prostoru 

stacionáře.  

c. Minimálně jedna (1) dokončená realizace stavební zakázky, jejíž předmětem byla novostavba 

nebo rekonstrukce objektu dle platné klasifikace staveb CZ-CC SEKCE 1 (Budovy), kde součástí 

předmětu díla bylo provedení stropní konstrukce z ocelových spřažených nosníků DELTA v 

kombinaci s dutinovými panely SPIROLL, tvořící stropní bezprůvlakový systém. Minimální celková 

realizovaná délka DELTA spřažených nosníků je 400 m. 



  
 

d. Minimálně jedna (1) dokončená realizace stavební zakázky dle platné klasifikace staveb CZ-CC 12 

(Budovy nebytové), ve finančním objemu min. 100 mil. Kč bez DPH, která byla realizována jako 

energeticky úsporná klasifikační třídy „A“. 

 
e. Minimálně jedna (1) dokončená realizace stavební zakázky dle platné klasifikace staveb CZ-CC 12 

(Budovy nebytové), ve finančním objemu min. 100 mil. Kč bez DPH, která byla certifikována 

jednou z níže uvedených metod a jejich požadovaných úrovních: 

Způsob prokázání splnění kvalifikačního předpokladu písm. e) - metody certifikace: 

o BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) 

- BREEAM International New Construction (BINC) 

- BREEAM In-Use (BIU) 

• Excellent ≥ 70 % 

• Outstanding ≥ 85 % 

o LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 

• Gold (60–79 bodů) 

• Platinum (80 a více bodů) 

o SBToolCZ 

• Stříbrný (6,0–7,9 bodů) 

• Zlatý (8,0–10,0) 

Výše uvedená kritéria na referenční stavby mohou být plněna současně i v rámci jedné zakázky, 
která splňuje dané požadavky a obsahuje výše požadovaná plnění. Lze tedy předložit referenční 
zakázku jejíž součástí bylo plnění dle písm. a) a současně dle písm. b), c), d) nebo e) tj. například zakázku 
splňující podmínky dle písm. a) a současně dle písm. b) nebo zakázku splňující podmínky dle písm. a) a 
současně dle písm. c) nebo d) popř. v obdobných kombinacích. Dodavatel však musí předložit vždy 
minimálně dvě (2) referenční zakázky, které plní požadavky dle písm. a). Další zakázky, respektive 
požadované plnění, dle písm. b), c), d) nebo e) lze předložit jako součást zakázek dle písm. a) nebo i 
samostatnými zakázkami. 

Dodavatel prokáže splnění tohoto kvalifikačního předpokladu předložením seznamu 
významných stavebních prací formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat 
za dodavatele (dodavatel povinně využije vzor čestného prohlášení, který je uvedený v příloze č. 6 této 
zadávací dokumentace) a doložením osvědčení objednatelů o řádném plnění dle předchozího textu, z 
nichž bude patrné splnění shora vymezených podmínek a splnění minimální úrovně těchto 
kvalifikačních předpokladů (dále jen „osvědčení“); tato osvědčení musí dále obsahovat cenu, dobu a 
místo provádění stavebních prací a musí obsahovat údaj o tom, zda byly tyto stavební práce provedeny 
řádně a odborně. Jestliže relevantní informace prokazující požadavky zadavatele nebudou vyplývat z 
osvědčení objednatelů, je dodavatel povinen prokázat je jinými relevantními doklady – např. částí 
smlouvy o dílo, výňatkem z rozpočtu, dodatečným potvrzením objednatele vztahujícímu se ke 
konkrétnímu požadavku (např. emailem). 



  
 

Dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ předloží seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné 
zakázky v níže uvedených pozicích a doloží jejich osvědčení o odborné kvalifikaci dodavatele: 

 
a) Vedoucí projektu 
 autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby (IP00, TP00, SP00) podle 

zákona č. 360/1992 Sb.,  
 min. deset (10) let praxe při řízení realizace projektů pozemních staveb, 
 účast v obdobné funkci minimálně na dvou (2) dokončených realizacích stavebních zakázek, 

jejichž předmětem byla novostavba nebo přístavba objektu určeného pro zdravotnictví dle 
platné klasifikace staveb CZ–CC 1264 (Budovy pro zdravotnictví), s minimálními finančními 
náklady ve výši 100 mil. Kč bez DPH za každou realizaci. 
 

b) Hlavní stavbyvedoucí 
 autorizovaný inženýr, technik nebo stavitel v oboru pozemní stavby (IP00, TP00 nebo SP00) 

podle zákona č. 360/1992 Sb., 
 min. pět (5) let praxe s realizací pozemních staveb, 
 účast v obdobné funkci minimálně na dvou (2) dokončených realizacích stavebních zakázek, 

jejichž předmětem byla novostavba nebo přístavba objektu určeného pro zdravotnictví dle 
platné klasifikace staveb CZ–CC 1264 (Budovy pro zdravotnictví), s minimálními finančními 
náklady ve výši   50 mil. Kč bez DPH za každou realizaci. 

 
c) Specialista – energetik 
 min. pět (5) let praxe s realizací pozemních staveb, 
 účast v obdobné funkci na minimálně jedné (1) dokončené realizaci stavebního objektu dle 

platné klasifikace staveb CZ-CC 12 (Budovy nebytové), ve finančním objemu min. 100 mil. Kč 
bez DPH, která byla realizována jako energeticky úsporná klasifikační třídy „A“. 
 

d) Specialista – statik 
 Autorizace pro obor statika a dynamika staveb (IS00) podle zákona č. 360/1992 Sb. 
 Účast v obdobné funkci min. na 1 zakázce – výstavba nebo rekonstrukce stavebního 

objektu dle platné klasifikace staveb CZ-CC SEKCE 1 (Budovy), ve finančním objemu 
minimálně 50 mil. Kč bez DPH.  

 
e) Specialista – TZB 
 autorizovaný inženýr nebo technik v oboru technika prostředí staveb nebo technologická 

zařízení staveb (IE00 nebo IT00, TT00) podle zákona č. 360/1992 Sb., 
 min. pět (5) let praxe s realizací pozemních staveb, 
 účast v obdobné funkci min. na jedné (1) dokončené realizaci stavebního objektu určeného 

pro zdravotnictví dle platné klasifikace staveb CZ–CC 1264 (Budovy pro zdravotnictví), s 
minimálními finančními náklady ve výši 50 mil. Kč bez DPH. 
 

U referenčních staveb jednotlivých členů realizačního týmu bude zadavatel pro posuzování splnění 
podmínek aplikovat relevantní postupy uvedené v § 79 ZZVZ vztahující se ke stavebním pracem.  



  
 

 

Dodavatel prokáže tento technický kvalifikační předpoklad, pokud předloží níže uvedené doklady 
prokazující splnění výše uvedených požadavků zadavatele: 

- Čestné prohlášení se seznamem techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky 
v minimálním výše uvedeném složení, včetně uvedení, zda se jedná o zaměstnance 
dodavatele či osoby v jiném vztahu k dodavateli. Dodavatel povinně použije přílohu č. 5 této 
zadávací dokumentace (Příloha č. 5 – Čestné prohlášení realizačního týmu) 

- Doklady o odborné kvalifikaci osob (certifikáty, oprávnění, autorizace apod.). 

 

 

Projektová dokumentace a výkaz výměr 

Zadavatel dále provedl změny v ZD a odstranil konkrétní názvy „BEAM“ odkazující na ochranou známku 
typového výrobku svařovaného ocelového nosníku DELTA-BEAM® včetně jména konkrétního výrobce 
Peikko®, a to v níže uvedených dokumentech: 

 Souhrnná technická zpráva (A_B_PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA) 
 Technická zpráva (D.1.1_STAVEBNÍ_ČÁST) 
 Technická zpráva konstrukční části (D.1.2_KONSTRUČNÍ_ČÁST) 
 Statický posudek (D.1.2_KONSTRUČNÍ_ČÁST) 

Zadavatel dále uvádí, že v případě použití odkazů na konkrétní výrobek (výrobce) nebo dodavatele v zadávací 
dokumentaci, zadavatel postupuje ve smyslu § 89 odst. 6 ZZVZ. tzn. v případě odkazu na určité dodavatele 
nebo výrobky mají dodavatelé možnost nabídnout rovnocenné technické řešení. Uvedení konkrétních 
výrobků nebo dodavatelů v ZD zadavatel používá v souladu se ZZVZ, a to z důvodu, aby nebylo pochybnosti 
o technických parametrech a užití stavebních prvků pro správný způsob provedení technicko-konstrukčního 
řešení stavby. 

Zadavatel v rámci tohoto vysvětlení rovněž doplňuje novou část PD, konkrétně profesní část pasivních 
rozvodů pro vnitřní pokrytí signálem GSM - D.1.4.N_GSM a současně s tím také upravenou přílohu č.3 - Výkaz 
výměr 3a. 

 

Zadavatel dne 23.4.2024 dále obdržel následující žádost o vysvětlení ZD 

 
Dotaz č.1 
Žádáme zadavatele o vysvětlení rozdílu mezi datem dokončení provádění díla dle čl. IV., odst. 
5 smlouvy (lhůta 450 dní) a datem dokončení a předání díla dle čl. XVI. Smlouvy (lhůta 510 
dní), viz čl. V. odst. 1. smlouvy. 

Odpověď k dotazu č.1: 

Zadavatel v souvislosti s tímto dotazem upravuje formulaci lhůty dokončení a předání díla uvedenou v 
čl. V., odst. 1 Smlouvy o dílo, která je současně přílohou tohoto vysvětlení. 

 



  
 

Dotaz č.2 
Žádáme zadavatele o objasnění, proč zadavatel nerespektuje zákonné ujednání § 2628 OZ? 
Mimo jiné v čl. V. odst. 1. smlouvy je vyloučen zákonný postup při převzetí díla. Zákonodárce 
měl velmi dobré důvody při zakotvení povinnosti objednatele k převzetí díla i v případě, že dílo 
vykazuje drobné vady či nedodělky, které nebrání užívání díla. Objednatel není krácen na 
svých právech, neboť může dílo užívat, přičemž zhotovitel je pod hrozbou sankcí vystaven 
povinnosti vady či nedodělky odstranit. Stavební dílo je komplexní a složité dílo, u kterého je 
velmi komplikované a téměř nemožné, aby bylo provedení absolutně bez vad. Proto uvedená 
a zákonem aprobovaná povinnost na straně objednatele k převzetí díla i v případě výskytu 
drobných vad či nedodělků. Upraví tak zadavatel výše uvedené články smlouvy tím způsobem, 
aby byla zakotvena povinnost (nikoli pouze možnost) objednatele k převzetí díla s drobnými 
vadami či nedodělky, respektive připuštěna zákonná úprava § 2628 občanského zákoníku? 

 

Odpověď k dotazu č.2: 

Zadavatel rozhodně nevylučuje převzetí předmětu plnění s vadami a nedodělky nebránící užívání. V čl. 
XVI. odst. 1 smlouvy o dílo je výslovně uvedeno: „Dílo se považuje za dokončené dnem protokolárního 
předání zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Součástí splnění díla je 
provedení všech zkoušek stanovených příslušnými předpisy a normami dle potřeby použitých 
technologií a stavu místa provedení díla. Objednatel může převzít dílo s vadami nebránícími užívání“. 
Zadavatel ze zkušeností z předešlých realizovaných zakázek může závazně prohlásit, že svých práv 
nezneužívá a poslední větu výše uvedeného čl. XVI. odst. 1 smlouvy o dílo aplikuje bez dalšího.  

Termín pro odstranění je pak definován v dalším odstavci odst. 6, čl. XVI takto: „Součástí protokolu o 
předání a převzetí díla bude seznam případných vad nebránících užívání s uvedením termínů a způsobu 
jejich odstranění.“ 

 
Dotaz č.3 
Žádáme zadavatele o zdůvodnění, proč má zadavatel za to, že možnost jednostranně ukončit 
provádění díla dle čl. V. odst. 6. smlouvy je v souladu se zásadou přiměřenost (§ 6 ZZVZ). 
Dodavatel má za to, že se jedná o nepřiměřené, a tedy i nezákonné ustanovení, které v 
podstatě dává objednateli možnost od smlouvy jednostranně bez uvedení důvodu a bez 
výpovědní doby odstoupit. Za nepřiměřené, a tedy i nezákonné dodavatel považuje též fakt, 
že objednatel může provádění díla přerušit na neomezeně dlouhou dobu, přičemž dodavateli 
nenáleží finanční kompenzace v případě, že tak učiní. Nadto pokud by objednatel přerušil 
provádění díla např. na dva roky, ceny materiálů i prací by byly s ohledem na inflační vlivy 
mnohem výše než v době podání nabídky, a tak by zhotovitel nebyl schopen provést dílo za 
nabídkovou cenu. Dodavatel tak žádá, aby pro nezákonnost bylo výše uvedené ustanovení 
smlouvy o dílo upraveno tak, že objednatel nebude mít možnost ukončit provádění prací, a že 
přerušení prací bude moci trvat např. maximálně 20 dní v kalendářním roce, přičemž zhotoviteli 
budou proplaceny náklady, které mu v důsledku pokynu objednatele přerušit provádění prací 
vzniknou. 

Odpověď k dotazu č.3: 

Zadavatel odkazuje na vysvětlení č.1 odpověd č. 16, ve které byla dotazovaná problematika 
jednostranné výpovědi smlouvy dostatečně objasněna. 
 
Odpověď č. 16 ve vysvětlení ZD č. 1: 

S ohledem na skutečnost, že zadavatel je největším zdravotnickým zařízením na střední Moravě 
poskytujícím mimo jiné neodkladnou zdravotní péči a zadavatel musí být připraven reagovat na situace, 
kdy bude třeba soustředit veškeré úsilí a prostředky na aktuální potřeby ve zdravotnictví (tak jak tomu 



  
 

bylo např. v době koronavirové pandemie), vyhrazuje si zadavatel ve smlouvě právo tuto smlouvu 
vypovědět – k využití tohoto práva by však zadavatel přistoupil pouze v odůvodněných případech. 

Zadavatel dále na základě dotazu provedl následující úpravu v čl. V odst. 6 návrhu smlouvy o dílo: 

„Zhotovitel je povinen strpět přerušení provádění díla ze strany objednatele po dobu 1 měsíce, s tím že 
náklady tohoto přerušení nese zhotovitel. Trvá-li přerušení díla déle jak 1 měsíc, je zhotovitel 
oprávněn od této smlouvy odstoupit.“ 

 
Dotaz č.4 
S ohledem na formulaci čl. VI. odst. 8. smlouvy předpokládáme, že zadavatel bude dílo či jeho 
část financovat prostřednictvím dotace, a tak žádáme o uvedení, o jaké dotace se jedná, a o 
získání jakých dotací zadavatel s ohledem na realizaci díla usiluje. 

Odpověď k dotazu č.4: 

Zadavatel podal projektovou žádost v rámci 8. výzvy „Rozvoj vysoce specializované hematoonkologické 
a onkologické péče“ z Národního plánu obnovy, komponenta 6.2 Národní plán na posílení onkologické 
prevence a péče, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Tato žádost byla 
vyhodnocena, doporučena k financování a nyní je ve stavu před vydáním Právního aktu. 
 
Dotaz č.5 
Žádáme zadavatele o zdůvodnění, proč má zadavatel za to, že splatnost faktur ve lhůtě 60 dní 
dle čl. VII. odst. 9. smlouvy je v souladu se zásadou přiměřenost a hospodárnosti (§ 6 ZZVZ). 
Dodavatel má za to, že se jedná o nepřiměřené, a tedy i nezákonné ustanovení. Dodavatel 
poukazuje na fakt, že subdodavatelé jsou zvyklí fakturovat ve lhůtě 35 dní (30 dní + 5 dní pro 
zprocesování ze strany generálního zhotovitele), přičemž naprostá většina z nich má s delší 
fakturační lhůtou problém. Vzhledem k tomu bude zhotovitel nucen uzavřít se subdodavateli 
smlouvy s lhůtou splatnosti 35 dní, v důsledku čehož se však dostává do negativního cash-
flow, což bude muset vyrovnat úvěrem. To přitom nevyhnutelně vede k prodražení díla, a tak 
je to v rozporu se zásadou hospodárnosti. Zkrátí zadavatel lhůtu splatnosti faktur na obvyklých 
30 dní? 

Odpověď k dotazu č.5: 

Zadavatel z předchozích zkušeností z dotačních programů využívá možností stanovených právními 
předpisy a stanovuje splatnost na 60 dnů. V tomto termínu je zadavatel objektivně schopný zpracovat 
administrativu spojenou s povinnostmi stanovenými dotačními orgány. 
 
 
Dotaz č.6 
Může být v případě nemoci či dovolené hlavního stavbyvedoucího na stavbě přítomen a na 
telefonu dostupný (ve smyslu čl. VIII. odst. 9. smlouvy) zástupce stavbyvedoucího či vedoucí 
projektu? Postačí o této dočasné změně vyrozumět objednatele zápisem ve stavebním 
deníku? 

Odpověď k dotazu č.6: 

Zadavatel uvádí, že v rámci realizace díla bude akceptovat zastupitelnost při dodržení čl. VIII. odst. 9. 
ve kterém je mj. uvedeno: „...Osoba pověřená řízením stavby musí splňovat požadavky na kvalifikaci k 
výkonu této činnosti dle zvláštních předpisů /autorizace v příslušném oboru/.“ Zastupující osoby 
současně musí splnit odbornou kvalifikaci dle aktuální zadávací dokumentace. Zastupující osoba bude 
před zahájením jejího působení na stavbě rovněž zaznamenána do stavebním deníku.  

 



  
 

Nad rámec těchto dotazů zadavatel provedl úpravu návrhu smlouvy o dílo v čl. V odst. 1, kdy upravil délku 
termínů plnění. Upravený návrh smlouvy o dílo je přílohou tohoto vysvětlení.   
 
Zadavatel závěrem shrnuje, že došlo k úpravě zadávacích podmínek a na základě toho byly aktualizovány 
příslušné přílohy. Nově upravené přílohy jsou součástí tohoto vysvětlení. Zadavatel tedy tímto vysvětlením 
zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 6.6.2024 do 10 hodin. 

Přílohy: 
příloha č.3a - Výkaz výměr 3a (250424) 
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dílo (250424) 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení - realizační tým (250424) 
Příloha č. 6 – Čestné prohlášení – reference (250424) 
 
Příloha k vysvětlení ZD č. 6 (250424) ve formátu .zip: 
Souhrnná technická zpráva (A_B_PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA) 
Technická zpráva (D.1.1_STAVEBNÍ_ČÁST) 
Technická zpráva konstrukční části (D.1.2_KONSTRUČNÍ_ČÁST) 
Statický posudek (D.1.2_KONSTRUČNÍ_ČÁST) 
GSM - D.1.4.N_GSM 
 
 


