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1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PROJEKTU 

Tato projektová dokumentace řeší modernizaci a doplnění systému měření a 

regulace objektu K pro budovy „K“  v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Je řešena 

technologie horkovodní výměníkové stanice. Součástí modernizace VS je zajištění 

automatizovaného přepnutí pro případ zálohování dílčí části rozvodu horkovodu 

uvnitř areálu nemocnice. Záloha je využívána v době odstávky horkovodu v letním 

období při pravidelné údržbě.  

Systém MaR je plnohodnotně začleněn do celo nemocniční sítě MaR, 

s připojením na centrální dispečink ARENA NX. Součástí této výměny pak musí být 

i úprava vzájemné výměny dat mezi regulátory řídícím jednotlivé výměníkové 

stanice,  přenos centrální venkovní teploty pro řízení topných větví a především 

vzájemné sladění činnosti jednotlivých VS a PS při překlopení činnosti VS. Stejně 

tak musí být provedena plná komunikace s regulátorem aktuálně řídícím čerpadla 

topného kanálu což je XL500 umístěný ve výměníkové stanici kotelny. 

Celý systém měření a regulace je pojat jako samostatně pracující s cílem 

dosažení plně automatického provozu jednotlivých zařízení a to především: 

  - automatické řízení výkonu horkovodních výměníků pro UT, 

- zajištění dochlazení vratné vody do horkovodu, 

- automatické regulace teploty topných větví, 

- automatické regulace tlaku topných větví, 

- monitorování případných poruch připojených zařízení, 

- monitorování měřičů energií 

 

aut. ošetření a zaznamenání poruchových stavů: 

  - pokles resp. překročení mezních tlaků topné soustavy, 

  - překročení maximální teploty prostoru VS, 

  - zaplavení prostoru VS, 

   - poruchy jednotlivých čerpadel  

- výpadek napájení 

- poruchy ostatních zařízení 

   

Projektová dokumentace provozního rozvodu silnoproudu řeší kompletní 

napojení čerpadel, ventilátorů a jejich ovládacích částí, tak aby odpovídala plně 

automatizovanému provozu. To znamená, že veškerá technologická zařízení ovládaná 

regulátorem (myšleno čerpadla a ventilátory bez FM) bude rovněž možno ovládat 

manuálně pomocí přepínačů na dveřích rozvaděčů.  

  

2. SOUPIS PODKLADŮ PRO VYPRACOVÁNÍ 

PROJEKTU 

- Výkresy projektu technologie - původní 

- Prohlídka na místě 

- Dokumentace výrobců řídícího systému a periferií 

- Platné státní normy 
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3. TECHNICKÁ DATA 

3.1 Rozvodná soustava 

Napájecí rozvodná soustava:    3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S 

Rozvodná soustava:     3/N/PE, AC 50 Hz, 400V, TN-S 

      24 V, 50 Hz, ochrana provedená FELV 

  

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem 

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše: 

• Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1 

• Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou 

konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6 

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena základní ochrana: 

• Izolací čl. 412.1 

• Krytím  čl. 412.2 

 

3.3  Předpisy a normy 

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek  

a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.  

 

Nejdůležitější z nich uvádíme: 

- ČSN 33 2000–4–41 ed.2 Elektrotechnické předpisy – ochrana před 

úrazem elektrickým proudem. 

- ČSN 33 2000–4–43  Elektrotechnické předpisy – ochrana proti 

nadproudům. 

- ČSN 33 2000–4–54 ed.2  Elektrotechnické předpisy – uzemnění a 

ochranné vodiče. 

- ČSN 33 2000–6–61 ed.2 Elektrotechnické předpisy – postupy při výchozí 

revizi. 

- ČSN 33 2130   Elektrotechnické předpisy – vnitřní elektrické 

rozvody. 

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrotechnické předpisy – stanovení 

základních charakteristik.  

- ČSN EN 62 305    Ochrana před bleskem 

- ČSN IEC 60331     Zkoušky elektrických kabelů za podmínek 

požáru 

- ČSN EN 60332-1-1 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek 

požáru. 

- ČSN EN 60332-2-1 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek 

požáru.         

- ČSN EN 60332-1-2 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek 

požáru. 

- ČSN 33 2000-1ed2  Rozsah platnosti, účel a základní hlediska 

- ČSN 33 2000-4  Bezpečnost 

- ČSN 33 2000-5  Výběr a stavba elektrických zařízení 
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- ČSN 33 2000-6  Revize 

- ČSN 33 2000-7  Zařízení jednoúčelové a ve zvláštních objektech 

- ČSN 33 1310 Bezpečnostní předpisy pro elektrická zařízení 

určená k užívání osobami bez elektrotechnické 

kvalifikace 

- ČSN 33 1500    Revize elektrických zařízení 

- ČSN 33 2030  Ochrana před nebezpečnými účinky statické 

elektřiny 

- ČSN 33 2040   Ochrana před účinky elektromagnetického pole 

50 Hz v pásmu vlivu elektrizační soustavy 

- ČSN 33 2000-7-701 ed.2 Elektrická zařízení. Zařízení jednoúčelová a ve 

zvláštních objektech.  Prostory s vanou nebo 

sprchou a umývací prostory. 

- ČSN 33 2160   Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a 

zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových 

vedení VN, VVN, ZVN 

- ČSN 33 3060     Ochrana elektrických zařízení před přepětím 

- ČSN 33 3201   Elektrické instalace nad AC 1kV 

- ČSN 33 2000-5-52 Předpisy pro kladení silových elektrických 

vedení 

- ČSN EN 50110-1ed. 2 Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na 

elektrických  zařízeních 

- ČSN EN 12464-1   Umělé osvětlení vnitřních prostorů 

- ČSN 33 0010   Elektrická zařízení. Rozdělení a pojmy 

- ČSN 33 2000-4-47 Opatření k zajištění ochrany před úrazem 

elektrickým proudem 

- ČSN 33 2000-4-473      Opatření k ochraně proti nadproudům 

- ČSN 33 2000-5-52       Výběr a stavba vedení 

- ČSN 73 6005   Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

- ČSN 33 2000-5-51 ed.2   Výběr a stavba el. zařízení, všeobecná 

ustanovení 

- ČSN 33 2000-5-54 ed.2 Uzemnění a ochranné vodiče 

 

3.4  Údaje o ochraně před nebezpečným dotykovým napětím 

Ochrana neživých částí před nebezpečným dotykovým napětím je odpojením 

živých částí nadproudovými prvky dle ČSN  34 2000-4-41 ed2 a je u akčních členů 

zvýšena pospojováním těchto prvků s nejbližší vodivou konstrukcí, která je chráněna 

v provozním souboru silnoproudu. Jako náhodného ochranného vodiče je možné 

využít roštů, nosných konstrukcí apod. 
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4. TECHNICKÝ POPIS 

4.1  Strojovna  

Modernizace a doplnění zahrnuje výměnu rozvaděče včetně kabelových 

rozvodů.. Umístění rozvaděče a technologických zařízení zůstane původní. V případě 

zjištění závady na technologickém zařízení budete toto vyměněno a výměnu zajistí 

provozovatel. 

4.2  Systém měření a regulace 

Pro zpracování komplexního projektu zpracovatel musel v některých případech uvést název 
konkrétního výrobku tam, kde jde o návaznost na stávající zařízení MaR. Toto je uvedeno v 
souladu s ustanovením § 44 odstavec 9) odůvodněno předmětem veřejné zakázky tj.: „takový 
odkaz je přípustný za situace kdy jeho použití je odůvodněno zvláštností předmětu veřejné zakázky 
...Do této kategorie lze obecně zařadit ty situace kdy se jedná o veřejnou zakázku, jejíž předmět 
navazuje již na existující zařízení a kdy zajištění správného fungování stávajícího a nového 
zařízení předpokládá dostatečně přesnou identifikaci původního zařízení, včetně uvedení výrobce, 
typu apod.“ (R.,D.,N.,R.,Zákon o veřejných zakázkách. Komentář. Praha: Linde Praha a.s., 2007, 
str.350) (viz. rozsudek Krajského soudu v Brně 62Af30/2010-53). 

Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový 

řídicí systém založený na volně programovatelném regulátoru EAGLE s použitím 

vstupně výstupních modulů BTR komunikujících pomocí rozhraní Echelon LON 

works FTT10.  

Tyto regulátory jsou použity proto, že podle požadavků musí být na tomto 

objektu dodržena kompatibilita se stávajícím systémem, a to včetně typu 

regulátorů již v areálu použitých! Musí být taktéž možné začlenit MaR do 

modernizovaného dispečinku Fakultní nemocnice Olomouc! 

Regulátor také musí obsahovat displej (nebo externí displej s kabelem), který 

umožní obsluze přímo na místě prohlížení a nastavení parametrů systému. Regulátory 

budou napojeny pomocí Ethernetu na centrální dispečink Fakultní nemocnice. Dále 

budou regulátory komunikovat se vstupními a výstupními moduly, a to pomocí 

sběrnice Echelon LON works FTT10, s elektroměry a zařízeními technologie pomocí 

ModBus RTU a dále pak s měřiči tepla pomocí M-bus. Dispečink bude rozšířen o 

nové uživatelské obrazovky/rozhraní, ty budou v přehledných schématech i tabulkách 

zobrazovat technologii, kterou MaR řídí, nebo s ní komunikuje. Budou zobrazeny 

nejen fyzické datové body, ale i virtuální, tedy body sloužící pro nastavení systému a 

body softwarem vypočítávané. Způsob zobrazení bude plně v souladu s dnes 

provozovaným designem dispečerských obrazovek. 

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho 

zpracování, a dle podkladů dostupných v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR 

odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány. Budou použity 

přepěťové ochrany linek komunikačních i napájecích tam, kde je to potřeba. 

Investor zajistí pouze několik málo dnů odstávky (v případě odstávky výroby 

sterilní páry je doba odstávky pouze v řádu hodin), proto je nutná pečlivá příprava na 

místě. Pokud v rozvaděčích zbydou nějaké kabely, které nejsou uvedeny v PD, je 

nutno zjistit k čemu slouží a v případě potřeby je začlenit do MaR. 

Vzhledem ke značné složitosti stávající technologie, je zapotřebí věnovat 

dostatek času na detailní prostudování technologie a zapojení současného systému 

MaR, před samotným zahájením prací na rekonstrukci. Případné změny a doplňky 
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k projektu budou zapracovány a vydány před započetím prací v rámce dílenské 

dokumentace a pak rovněž i v dokumentaci skutečného provedení stavby.  

Rozvaděč K-DT1: 

Jedná se o stávající rozvaděč umístěný v prostoru strojovny výměníkové stanice 

objektu WP. Z rozvaděče jsou mimo vlastní regulace technologie strojovny dále 

monitorovány mediplyny, spotřeby energií a stav DA trafostanice TS3. Rozvaděč 

bude kompletně nahrazen novým. Bude obsahovat regulátor, na který budou pomocí 

komunikační sběrnice Echelon LON works FTT10 napojeny I/O moduly ModBus 

RTU, pro komunikaci s elektroměry, čerpadly a M-bus pro měřiče tepla.  

Původní regulátor byl napojen na sběrnici C-Bus, od ní bude nyní odpojen. 

Tato komunikační sběrnice bude v rozvaděči nalezena a vytažena nad rozvaděč, kde 

bude v označené krabici propojena. Nad rozvaděčem tak nově vznikne komunikační 

uzel zajišťující nepřerušení sběrnice C-Bus. Bude vytvořen SW zajišťují pokračování 

v přenosu dat mezi technologiemi napojenými na tuto vs a rovněž i přenos centrální 

venkovní teploty + upraven dispečink. 

 

Obecně: 

Budou doplněny některé nové prvky dle Seznamu datových bodů a kabelů. 

Kabely a kabelové trasy budou zachovány, pouze pokud budou vyhovovat novým 

požadavkům, v ostatních případech budou nataženy nové. Nutně nové kabely jsou 

uvedeny v „Seznamu datových bodů a kabelů“ spolu s jejich typem a metráží. Budou 

upraveny případně doplněny, popř. zrušeny ovládací a signalizační prvky na dveřích 

rozvaděčů.  

Na celou rekonstrukci je vyhrazeno jen několik málo dní (hodin) odstávky, 

proto je nezbytně nutné, aby se pracovníci, kteří budou modernizaci provádět, 

detailně seznámili se stávajícími MaR a silovými rozvaděči, včetně jejich zapojení a 

označení prvků a kabelů ještě dříve, než začne samotná modernizace! Před odpojením 

kabelů ze stávajícího rozvaděče je potřeba pečlivě označit veškeré kabely a 

zkontrolovat i jejich druhou stranu, tj. mimo rozvaděč (u jednotlivých prvků), aby se 

zabránilo následnému složitému určování, který kabel je který. To je také důležité pro 

případné včasné odhalení úprav, které se děly v průběhu let provozování systému. 

Této přípravě je potřeba věnovat dostatečný čas. 

4.3  Vazba na provozní soubor silnoproudu 

Rozvaděče budou i nadále napájeny stávajícím napájecím kabelem.  

Bude doplněno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž 

kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného kabelu CY 6, 

CY10.  

U čerpadel a dílů VZT zařízení bude pospojování zajištěno vějířovými 

podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel. Podložky musí být na dvou 

protilehlých šroubech a ze strany šroubu i matice. Toto pospojování pak bude 

připojeno k uzemnění objektu. Stejným způsobem pak bude provedeno i pospojování 

kabelových žlabů. 

 

• Zapojení čerpadel 

 Jištění před účinky zkratových proudů i nadproudů bude provedeno pomocí 

jističů.  

 Motory čerpadel jsou zapojeny přes stykačové vývody a bude možné je 

ovládat pomocí řídící jednotky z PC, nebo ručně na dveřích rozvaděče. 
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Třífázové motory ventilátorů VZT jednotek budou jištěny motorovými 

spouštěči a zabezpečen jejich rozběh pomocí přepínače Y/YY (v případě 

2otáčkových motorů). 

 Přepínače na dveřích rozvaděče slouží pouze pro potřeby servisu a při 

automatickém provozování zařízení je nutné pro správný chod všech zařízení, aby 

tyto přepínače byly v poloze „AUT“!!! Za případné chyby nebo poruchy způsobené 

svévolným přepnutím přepínače do polohy RUČ, nese zodpovědnost dotyčná osoba. 

 

4.4  Elektroinstalace 

Stavební elektroinstalace není předmětem této dokumentace a zůstává 

nezměněna.  

 

 

5. REGULAČNÍ OKRUHY ŘÍZENÍ 

Systém označování technologických prvků je založen na okruzích, které mají 

specifickou funkci. Značení okruhů je uvedeno ve Schématech technologie a 

především v Seznamu datových bodů a kabelů. Značení je pro přehlednost z větší 

části převzato ze stávajícího označení.  

Řízení technologií strojovny  

Provoz je dán přepínačem Stop/Start na dveřích rozvaděče. Pokud je tento 

přepínač zapnut, je také zapnut systém řízení MaR.  

Napájení rozvaděče 

V některých rozvaděčích bude instalován záložní zdroj UPS a nově bude 

monitorován stav sítě, myšleno tedy výpadek napájení. UPS bude sloužit pro napájení 

systému MaR.  

Měřiče energií 

Nově budou na vodoměry pro studenou i užitkovou vodu dodány M-Bus 

odečtové moduly – celkem 3kusy a tyto budou zapojeny do systému MaR. Všechny 

stávající komunikační moduly LON v měřičích tepla budou nahrazeny 

komunikačním rozhraním Mbus. Jedná se celkem o dvě měřidla tepla.  

Z důvodu snižování spotřeby energií a postupné snahy investora mít dohled nad 

spotřebami jednotlivých provozů a technologií bude nově zrealizováno měření 

spotřeb elektrické energie pro předávací stanici Měření bude realizováno pomocí 

elektroměrů s přímým měřením. Elektroměry budou trojfázové, 400 Vac, na DIN 

lištu. Vzhledem k tomu, že v areálu je na přesnost měření kladen velký důraz, budou 

použity elektroměry úředně ověřené, s CZ certifikátem. Elektroměry budou 

komunikovat po komunikační sběrnici ModBus RTU. Ta bude pro elektroměry 

zbudována nově. Hodnoty ze všech měřidel budou následně doplněny do dispečinku 

areálu, budou zapracovány do stávajícího systému Enegry Vision, u kterého bude 

rozšířena licence. Hodnoty pak budou zobrazeny v tabulkové a především v grafické 

podobě. Budou také archivovány. Takto získaná data mohou být využita například 

pro sledování odezvy systému MaR (zařízení) na signály hlídání ¼ hodinového 
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maxima, a pro vyhodnocení energetické náročnosti (elektrické energie) jednotlivých 

skupin provozů. Rovněž bude doplněno automatické odesílání dat pro informační 

systém EFA. 

 

21 Řízení výměníku UT 

Teplota vody výstupu z výměníku by se měla pohybovat vždy 5°C nad nejvyšší 

požadovanou hodnotou od jednotlivých spotřebičů – topných větví, ohřevu TUV, 

VZT.  

Systém bude umožňovat automatizované vzdáleně řízené přepnutí směru 

předávky tepla tak, aby mohl zálohovat část horkovodu pro „spodní“ část areálu 

nemocnice. 

30 Poruchové stavy 

Zajišťuje signalizaci některé z níže uvedených poruch. Spolu se signalizací 

v prostoru kotelny  resp. strojovny VZT bude rovněž o poruše informovat 

dispečinkové pracoviště. V případě kritické poruchy budou odstavena všechna 

čerpadla i kotle. Kritická porucha je signalizována světelně a po dobu cca 5 minut i 

zvukově. Potvrzení poruchy bude prováděno přepínačem START na dveřích 

rozváděče. Přepnutí tohoto přepínače do polohy STOP cca na 10s vynuluje všechny 

poruchové stavy a všechna sledování (především poruchy závislé na časové prodlevě) 

začínají znovu. 

31 Přehřátí prostoru výměníkové stanice 

Tento okruh snímá teplotu prostoru strojovny vytápění. Pokud teplota stoupne 

nad 45°C, dojde k odstavení stanice z provozu.  

Tento stav je brán jako havárie a po odeznění je nutno ji potvrdit přepínačem 

START/STOP. 

33 Pokles, resp. překročení tlaku systému 

Přesto, že tlak systému je řízen samostatným zařízením je v systému MaR 

obsažen i tlakový snímač, který mimo zobrazení skutečného tlaku systému na 

dispečinku zajišťuje i sledování poklesu resp. překročení tlaku systému. Zároveň 

bude sledován čas dopouštění a pokud bude trvale v provozu po dobu delší než 20 

minut bude vyhlášena nekritická porucha. 

Pokles tlaku je brán jako havárie a po odeznění je nutno ji potvrdit přepínačem 

START/STOP, překročení tlaku je pouze poruchou a po klesnutí tlaku pod 

nastavenou mez bude kotelna automaticky spuštěn. Překročení tlaku neblokuje žádná 

čerpadla, pouze kotle.. 

34 Poruchy oběhových čerpadel 

Tento okruh snímá chody všech čerpadel technologie. Signál je brán od 

pomocných kontaktů stykačů v silovém rozváděči resp. z frekvenčního měniče. 

Porucha některého čerpadla nemá vliv na celou funkci kotelny a po opravě příčiny 

vzniku poruchy je tato sama potvrzena. Z provozu je odstaveno pouze příslušné 

čerpadlo a je-li to možné, je spuštěno záložní čerpadlo. 

39 Porucha jiných technologických zařízení 
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Tento okruh monitoruje případné poruchy jiných technologických zařízení. 

41 Řízení provozu větve ÚT 1  

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větve ústředního topení 

pro. Regulace je realizována trojcestným ventilem, který je řízen v závislosti 

na vypočtené teplotě topné vody. Pro výpočet je využito centrální venkovní teploty a 

jako záložní hodnota pro případ výpadku komunikace je použito lokální měření na 

severní straně. Teplota nastavená v prostoru bude řízena časovým programem a pro 

korekci topné křivky bude na dispečinku přístupný datový bod. 

Čerpadlo i regulační ventil bude v letním období automaticky procvičováno 

v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera. 

 

42 Řízení provozu větve ÚT 2  

Tento okruh zajišťuje regulaci teploty výstupní vody do větve ústředního topení 

pro. Regulace je realizována trojcestným ventilem, který je řízen v závislosti 

na vypočtené teplotě topné vody. Pro výpočet je využito centrální venkovní teploty a 

jako záložní hodnota pro případ výpadku komunikace je použito lokální měření na 

severní straně. Teplota nastavená v prostoru bude řízena časovým programem a pro 

korekci topné křivky bude na dispečinku přístupný datový bod. 

Čerpadlo i regulační ventil bude v letním období automaticky procvičováno 

v pravidelných intervalech dle požadavku obsluhy resp. dispečera. 

 

51 Řízení ohřevu teplé vody – okruh TUV 

Tento okruh zajišťuje regulaci ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku TUV. 

Ohřev je řízen ovládáním ventilu výměníku TUV podle teploty výstupu z výměníku. 

Teplota výstupní vody je řízena na hodnotu o 3°C vyšší než je požadovaná teplota 

v zásobníku TUV – typicky 58°C.  

V případě velkého průtoku vody ve špičce, kdy už jeden zásobník nepostačí na 

pokrytí spotřeby a začne klesat teplota na výstupu výměníku, bude frekvenčním 

měničem řízeno sekundární čerpadlo tak, aby teplota výstupní vody neklesla pod 

50°C.  

Manipulací s teplotou vody ve výstupním potrubí a případně i omezením 

spotřeby pro UT je možné krátkodobě zvýšit výkon pro ohřev TUV a tím pokrýt 

dočasné výkyvy spotřeby. 

Provoz ohřevu bude spuštěn, pokud poklesne teplota zásobníku pod 55°C a 

odstaven po překročení 58°C.  

Zároveň bude ovládáno podle časového programu i cirkulační čerpadlo. 

 

61 Dopouštění vody do systému 

Při nedostatku vody v systému tento okruh zajišťuje její dopouštění za pomoci 

solenoidového ventilu. Dopouštěna voda je z primárního okruhu a sledována bude 

doba dopouštění, která bude omezena na hodnotu stanovenou obsluhou. Typicky 15 

minut. Po této době bude dopouštění odstaveno a vyhlášena porucha dlouhého času 

dopouštění.  
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74 Monitorování stavu ELE a DA 

Tento okruh monitoruje stavy silových prvků v ELE rozvaděčích v rozvodně a 

také stavy DA. 

 

6. KABELOVÉ ROZVODY A POKYNY PRO MONTÁŽ 

6.1 Montáž, demontáž 

Kabelové rozvody budou provedeny v prostoru strojoven v kabelových 

kovových elektroinstalačních žlabech 125/100 nebo 62/50. Je možno využít prioritně 

stávajících vyhovujících kabelových tras. Tyto budou uchyceny na zdech, nebo stropě 

a musí být dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a 

trasami pro silové rozvody. Žlaby musí být pospojovány použitím vějířových 

podložek vždy na straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozvaděči. 

Kabely v nich budou uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak bude 

provedeno v plastových elektroinstalačních lištách nebo trubkách. Kabelové rozvody 

mimo strojovny budou vedeny v případě možnosti v podhledech, nebo stupačkách, ve 

kterých musí být taktéž odděleny silové a slaboproudé MaR kabely.  

V jednotlivých místnostech bude pokud možno využito podhledů a kabely 

budou uchyceny v na příchytkách u stropu, pouze v případě nevyhnutelnosti 

v plastových žlabech.  

Průchody stěnami budou řešeny dle kabelových tras, popř. průchody u profese 

silnoproudu a slaboproudu. 

Stoupačky mezi patry bude MaR využívat dle potřeb kterékoliv, vzhledem 

k tomu, že v nich vede jen malý počet kabelů.  

Uzemnění bude překontrolováno, případně doplněno tak, že bude napojeno na 

zemnící soustavu provedenou v provozním souboru silnoproudu budovy a to tak, aby 

dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným způsobem bude provedeno pospojování 

všech vodivých části technologie a rovněž kovových kabelových žlabů. K 

pospojování bude užito měděného vodiče CYA 6, CYA 10.  

U čerpadel a přímo spojovaných částí vzduchotechnického potrubí bude 

pospojování zajištěno vějířovými podložkami pod šrouby na přírubách čerpadel.  

Všechny nevodivé díly (gumové manžety apod.) musí být překlenuty stejným 

lankem opatřeným na konci kabelovými oky. Šroubové spojení kabelových oček 

musí být doplněno korunkovou podložkou.  

Celá sestava jednotlivých potrubí musí být propojena samostatným vodičem 

CYA z/ž, který musí být v rozvaděčích připojen ke svorce PE. S touto svorkou pak 

musí být pospojovány i všechny části rozvaděče včetně dveří. 

Značení kabelů na obou koncích a prvků bude provedeno nově.  

Veškerý kabely, kabelové trasy a prvky, které již nejsou zahrnuty do MaR (již 

nejsou využity z důvodu nepoužívání parní technologie) budou demontovány.  

Více k montáži a demontáži viz kapitola 4.2 a 4.3. 
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7. POŽADAVKY NA JINÉ DODAVATELE 

Stavba, investor: 

• Dodávka SLP kabelů zakončených zásuvkou, zapojeno do subnetu MaR, 

do rozvaděčů: 2 x WPDT1. 

• Umožnění alespoň dočasné odstávky zařízení při přepojování. A 

následně umožnění a akceptování několikadenního nekomfortního řízení 

v době, než dojde ke kompletnímu oživení nového systému.  

• Zodpovězení dotazů a zajištění přístupu na oddělení pro pracovníky 

provádějící rekonstrukci MaR 

• Dodávka a montáž 2 ks návarků dle požadavků MaR (pro prvky 

označené 61.07, 61.08). 

 

 

8. POKYNY PRO UŽIVATELE 

1. Vybrané poruchové stavy okamžitě při aktivaci odstavují jednotlivá zařízení 

z provozu. V případě kritických poruch je nutné zařízení opět uvést do provozu 

přepínačem  START-STOP. 

 

2. Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy, a 

to v oblasti způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní. 

 

3. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi 

bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN 34 3510 a také musí být 

provedena revize dle ČSN  33 2000-6-61 a montážní organizace musí vydat 

revizní zprávu. U příslušných svorek a kontaktů je nutné umístit tabulky 

upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti 

výskytu elektrického napětí z jiného místa. 

  

4. Údržbu a pravidelné revize je nutné provádět v periodách ve smyslu ČSN 

33 2000-6-62 s v termínech dle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny 

v průvodní dokumentaci a budou předány provozovateli.  

 

5. V Souladu s nařízením vlády 378/2001Sb. musí být zařízení vybaveno 

provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou 

za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol 

jinak. 

 

6. Na baterie v případně instalovaném GSM hlásiči a baterie v UPS záložním 

zdroji se nevztahuje záruka pod celou dobu dle smlouvy o dílo. Vzhledem 

k povaze a technickým vlastnostem těchto zařízení je záruka pouze v délce 

udané výrobcem. Investor by také měl alespoň 1x ročně provádět kontrolu 

funkčnosti těchto zařízení (baterií), ať už sám, nebo prostřednictvím servisní 

(dodavatelské) firmy. 

 


