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1. Rozsah projektovaného souboru 
Projektová  dokumentace v profesi Zařízení slaboproudá řeší úpravu sdělovací 

instalace vyplynuvší z projektované změny stavby ve 2. NP části stávajícího objektu SO 01 –
(Vyšetřovací a operační centrum). 

Jedná se o úpravu sálu 2.98 (sál č.6, dle místního značení COS6), kde bude 
technologie superaseptického sálu nahrazena technologií hybridního oper. sálu. 

Jedná se o zařízení angiolinky Allura, která byla instalovaná do objektu B6 (SO 02) 
s vědomím, že se jedná o přechodnou dobu vzhledem na připravovanou investiční akci FNOL 
– Rekonstrukce hlavní budovy (DSP zpracoval Ateliér-R, s.r.o. v 09/2009).  

Jedná se tedy o kombinovaný prostor určený jako katetrizační pracoviště s technologií 
Allura Xper FD 20 C a operační sál. 

 Tato dokumentace byla zpracována na základě technologického a stavebního řešení 
spolu s elektroinstalačním plánem technologického zařízení. Rovněž byla použita 
dokumentace stávajícího stavu – Dokumentace pro provoz a údržbu (a.č. 898-51467-108 - 
Slaboproud z 09/2006). 

Část doplňujících místností nového řešení – ovladovna, technická místnost, přípravna 
s dokončovnou je rovněž předmětem této dokumentace; instalované prvky, které nebudou 
dotčeny novým stavem budou zachovány. 

Veškeré zařízení slaboproudé instalace tedy vychází z těchto podkladů: 

- Stavební a technologické výkresy, zadání souběžně zpracovávaných profesí, PBŘ stavby 
- Konzultace se zástupcem investora (odbor IT a Bioinženýrství) a servisními   firmami 
- Dokumentace pro provoz a údržbu – profese slaboproud 
- Normy a vyhlášky především z oblasti požární ochrany, zpřísňující požadavky na rozvody. 
 
Předmětem PD je tedy: 

- úprava EPS;  součástí bude i  datový upgrade pro stávající grafickou nástavbu EPS 
provozovanou v FNO v prostoru spojovatelek ATÚ na hlavní budově. 

- úprava Strukturované kabeláže (SKR), zejména na požadavky technologie; vzhledem 
k dispozičnímu zachování zázemí přípravny a dokončovny je možné  část rozvodu  

- ponechat (avšak dochází k prostorové redukci, což má vliv na některá koncová 
zařízení). 

- v rámci SKR se uvažuje (na základě konzultace s výše uvedenými pracovníky) 
s přeložkami (případně novými rozvody) monitoringu a vizualizace, jakožto součástí 
AV techniky – viz další popis. 

- zásah bude rovněž vyžadovat manipulaci s podhledy – omezeno na kazetové (stávaj. 
prostory – Rockfon Koral); v kalkulaci se uvažuje pouze s případy, kdy podhled 
nebude dotčen stavbou. Kovové těsné podhledy jsou veškeré v kompetenci stavby. 

-  Pozn 1.: elektroinstalace bude vyžadovat obdobný zásah; jelikož se předpokládá, 
s ohledem na požadované souběhy slaboproudých a silových kabelů, různé využití 
prostoru nad podhledem, ve Výkaze výměr se uvažuje se samostatnými pracemi tohoto 
typu v rámci obou profesí. 

- Pozn 2.: v sále budou osazena dvě ramena – anasteziologické (toto bude stávající -
přemístěné) a chirurgické – nové. Rovněž je požadavek na připravenost pro případné 
osazení třetího závěsu – pro anasteziologa s identickým vystrojením a dispozičně 
zrcadlově umístěným vzhledem k uvedenému - stávajícímu. 
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- demontáže  stávajících rozvodů SKR, přemístění vybraných stávajících rozvodů dle 
dalšího popisu. 
 
 

Předmětem PD není : 
- Výpočetní technika, vyjma dostrojení RACKu 
- Změna dispozice vysílače Freesetu v prostoru za sály – 2.107. 
- Parapetní kanály v ovladovně – viz elektroinstalace 
 

2. Prost ředí - Stanovení základních charakteristik, ČSN 33 2000 - 3 
Protokol o „Stanovení vnějších vlivů“  - viz „Zařízení silnoproudá a bleskosvody“; jedná se o 
prostory charakterizované ČSN 33 2140. 
 

3. Strukturovaný kabelový rozvod a kabeláž AV techn iky 
Kabeláž SKR vč. zásuvek v cat. 6. 
Tč. jsou v dotčené části osazeny dle citované dokumentace Pro provoz a údržbu 3 
dvojzásuvky (dále DZ) SKR (přípravna, dokončovna – na stěně sousedící s chodbou (2.71), 
tubus anasteziologa), 1x kabel UTP do stativu v přípravně, který se rovněž pouze dispozičně 
mění a dodatečná instalace 1x DZ v dokončovně pro informační systém MEDICS, která bude 
redukcí dokončovny dotčena (tzn. dojde ke změně dispozice). 
Jak bylo uvedeno napojení vysílače Freesetu v m.č. 2.107 nutno zachovat. 
V rámci výstavby, v průběhu tehdejšího souběžného zpracování dokumentace, docházelo 
k upřesňování doplňujících rozvodů pro účely monitoringu a vizualizace (AV techniky) – 
v dokumentaci skutečného provedení jsou tyto rozvody podchyceny tak jak byly realizovány 
k dnešnímu dni; zpracovatel konzultoval se zástupci investora možnou redukci v rámci 
přesunu stativu s ohledem na využívání – bylo sděleno, že veškeré rozvody je nutno ponechat 
v původním rozsahu (vzhledem k tomu, že se jedná o využívání nejenom v rámci FNOL, ale i 
ve spolupráci s Lékařskou katedrou UP a při jiných příležitostech, kdy navazující technika 
kooperujících partnerů je různorodá). 
RACK pro tuto oblast je  umístěn ve 3.NP v místnosti 3.27; pouze odtud bude provedeno 
nové napojen, případně přepojení. 
 
SKR: 
1/ Přípravna a Dokončovna- změna dispozice zásuvky pro MEDICS – nový přívod. 
    2x DZ na stěně obou místností souběžně s  2.71 budou ponechány (kov. stěna není stavbou 
    dotčena). 
    Posun přívodu jednoho kabelu UTP v přípravně za přemísťovaným stativem – využije se   
    stávající přívod. 
2/ Technická místnost – 2x nové DZ (1xDZ pro dálk. sledování, 1x DZ pro modem servisního 
     technika) 
3/ Ovladovna – 7x nové DZ (na výkrese označeno, které jsou navrženy na základě požadavku 
    technologie a které odpovídají požadavkům NIS FNOL) 
Přívod do rozváděče AKC v ovladovně – bez zásuvky – konektorem RJ45 (1x kabel). 
4/ Sál – nové přívody; 2x DZ pro každý stativ, 2x kabel UTP jako rez. pro výhledový třetí 
stativ (tzn. druhý anasteziologický) – ponechat smyčku dostatečně  dlouhou nad podhledem; 
zapojit na Patch panel v Racku ve 3.NP. 
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Celkem IP navýšení – 12xDZ, 1x RJ45 do rozváděče AKC v ovladovně – zde bez zásuvky 
pouze kabel ukončený konektorem. 
Z toho hlas. vývod 1x (ovladovna s telefonem). 
 
PACS: 
Jelikož dochází ke změně dispozice stativu anasteziologa nutno uvažovat s novým DVI 
kabelem, vč. koncovek – jedná se o propojení tubusu s levým horním rohem ovladovny 
(vzhledem k poloze na výkrese). 
Dále druhý kabel nad podhled do místa výhledového osazení tubusu anasteziologa č.2 – 
cílové místo dtto. 
 
CCTV – koaxiální kabely: 
Rozvod bude přesměrován do nového stanoviště anast. stativu, druhý bude přesměrován do 
koncové zásuvky přímo na stěně v nové kovové příčce (původně bylo prosmyčkováno do 
stávající příčky přes stativ, což je zbytečné). 
Dále třetí - nový  koax. kabel  nad podhled do místa výhledového osazení druhého tubusu 
anasteziologa (jako v předchozím případě). Napojeno z RACKU ve 3.NP – tam ukončit 
smyčkou. 
Tubus při repasi opatřit novým BNC konektorem ve spolupráci s touto profesí. 
V případě nutnosti prodloužení kabelů je možné využít kabel. spojek koax. kabelů – ve 
výkazu výměr je s min. množstvím materiálu pro tento případ uvažováno. 
 
CCTV – optický 4vl. kabel: 
Rozvod bude přesměrován do nového stanoviště anast. stativu; vzhledem k náročnějšímu 
spojkování kabelu v případě potřeby se uvažuje s novým přívodem z RACKu ve 3.NP. Opět 
požadavek součinnosti na úrovni zdravotní technologie vs. tato profese s ohledem na osazení 
čtyř nových ST konektorů. 
K výhled. anast. stativu bude i v tomto případě přiveden nový přívod ze 3.NP – zakončit 
smyčkou . 
 
Technologie A-V média – kabely TAS-C112: 
Rozvod bude přesměrován do nového stanoviště anast. stativu; pro případnou potřebu 
prodloužení kabeláže platí dtto CCTV – koax. kabely. 
Opět i zde je požadavek na součinnost na úrovni zdravotní technologie vs. tato profese 
s ohledem na osazení nových  konektorů BNC a CINCH ve stativu. 
K výhledovému druhému anast. stativu bude i v tomto případě přiveden nový přívod ze 3.NP 
– 2x kabel TAS-C112 – ukončit smyčkou. 
 
Pozn.: 
V prostoru  ovladovny  se využije   společný parapet. kanál (na obou stěnách) se silovými 
rozvody. 
Nový rozvod bude proveden, pokud možno,  s využitím stávajících nos. systémů a žlabů pro 
SKR, kde nejsou k dispozici , nebo jsou kapacitně plné, bude provedeno uložení do nových 
bezhalogenových lišt, jak je zřejmé ze sit. výkresu (kabel, jak bylo uvedeno, požadovan v 
cat.6 v bezhalogen. provedení - HF). 
Pozn.: napojení RACKu  provádět v součinnosti s pověřeným pracovníkem odboru IT FNOL. 
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4. Elektrická požární signalizace 

Rozsah projektovaného za řízení 
Projekt řeší instalaci EPS v rekonstruovaném prostoru sálu č.6 (COS 6); původně se jednalo o 
superaseptický sál bez rozvodu požární signalizace. 
Jelikož je zde nyní osazena, jak bylo výše uvedeno, náročná zdr. technologie, je navrženo 
protažení kruh. linky stávajícího rozvodu EPS. 
Rozvod je tč. bude napojen na stávající analogový systém ESSER na linku č.3 (0133 dle 
značení metodiky ESSER) v SO01 (objekt „A“). Rozvod je navržen dle ČSN 73 0835, ČSN 
73 0875 a v návaznosti na požární řešení objektu, které tvoří součást celkové dokumentace 
stavby. 
 Ústředna EPS je osazena v 1. NP SO 01 (objekt „A“, sekce „D“) - dispečinku, přenos signálu 
je t.č. realizován na PC s grafickou nástavbou v místě stálé služby – u manipulantek na ATÚ. 
Součástí bude i upgrade grafické nástavby. 
Pozn.: jedná se o atypické využití operačního sálu v duchu současných trendů; řešitel pro 
uvedené čisté prostory se třetím stupněm filtrace  požární signalizaci do těchto prostor 
nenavrhuje (s ohledem na mimořádný režim provozu a náročnou sterilizaci prostoru, jejímž 
výsledkem mohou být problémy, zejména z hlediska falešných poplachů). 
Jelikož EPS je v ostatních prostorách objektu s rtg. technologiemi navržena a realizována, je 
vhodné realizovat rozvod i zde; při čištění v rámci sanitárních dnů nutno samočinný hlásič na 
sále vhodně ochránit před vnikem čistících aerorosolů a jiných prostředků, případně hlásič 
dočasně uvést do stavu mimo aktivní režim (po zácviku obsluhy přímo na ústředně). 
 

Charakteristika objektu 
Charakteristika objektu je zřejmá ze stavebního řešení. 
 Požární úseky – viz popis v technické zprávě PO stavby (PBŘ stavby). 

Druh chrán ěného materiálu 
Chráněný materiál vyplývá z funkčního určení objektu – jedná se o zdravotnické zařízení, kde 
chráněný materiál vyplývá v podstatě z výše cit. normy „Budovy zdr. zařízení“ (čl. 6.5). 
Provozní podmínky: 
Provozní podmínky jsou nadstandardní s ohledem na náročnou vzduchotechniku. 

Dělení objektu na požární úseky  
Viz  PBŘ stavby. 

Možné zdroje požáru 
Možný zdroj požáru vyplývají z určení prostoru – sálové pracoviště s angiolinkou a 
souvisejícími prostory – technickou místností a ovladovnou. 
Jedná se však o moderní sálové angiopracoviště s přísným režimem, kde možnost mimořádné 
situace je zanedbatelná. 

Osazení prostor ů obsluhou technolog. za řízení 
Jak je zřejmé z účelu objektu; obsluha prostor bude omezena na pracovní dobu. 
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Technická data prostor 
Jsou zřejmá z architektonicko – stavebního řešení. Výška místností cca 3,6m, integrovaný 
tlakový těsný kovový  podhled – světlá výška podhledu  2,9 – 3 m. Půdorysné rozměry 
střežených místností jsou zřejmé z výkresové části.  

Řešení projektu 
Rozvod navazuje na hlásič ve skladu materiálu – m.č. 2.76; odtud bude provedení napojení tří 
samočinných hlásičů formou kruhové linky opět navazující na původní odchozí trasu 
v uvedeném skladu, kde se přes krabici napojí stávající rozvod. 
Od nejbližšího hlásiče se napojí paralelní signalizace, která bude naprogramovaná na 
poplachový stav nových hlásičů. 
Doplněný rozvod bezhalogenovým kabelem J-H(st)H 2x2x0,8 mm ve  vkládacích 
bezhalogenových lištách. 
Vazba na ovládaná zařízení v tomto případě není požadována. 
  

Rozdělení objektu na chrán ěné jednotky 
Není provedeno – jedná se o adresný analogový systém. 

Volba umíst ění hlási čů v prostorech 
Samočinné hlásiče budou v odpovídajících zásuvkách na stropě (buď přímo nebo na 
podhledu). 

Popis rozvod ů 
Je zřejmý ze sit. výkresu; nutno dodržet všeobecné zásady. 

Ve všech místnostech realizovat rozvod až po montáži technologie, vzduchotechniky  a 
osvětlení. 
Rozvod bude mezi hlásiči prosmyčován – není uvažováno s krabicemi, vyjma napojení na 
stávající odchozí rozvod, jak bylo popsáno výše. 
         Práce se zkoordinují s pokládkou ostatních silových rozvodů z důvodu zabezpečení 
požadovaných souběhů a křižování (ČSN 33 2000-5-52). Obecně při přechodu požárních 
úseků bude užito certifikovaných tmelů pro utěsnění s odpovídající požární odolností. 
V průběhu celé trasy je nutné dodržet odstupy v souběhu od silnoproudu a vedení MR: 
do 5 m … 6 cm, 
nad 5 m … 20 cm. 
Při křižování – 1 cm. 
Pozn.: napojení zachovalé signalizace se nemění; systém umožňuje programově přiřadit 
svítidlo více samočinným hlásičům. 

Provozní podmínky 
Montáž a servis může provádět firma smluvně vázaná s výrobcem. Uživatel jmenuje 
následující pracovníky, což s ohledem na stávající existenci systému EPS  je již  provedeno: 
osobu zodpovědnou za zařízení EPS, 
osobu pověřenou údržbou EPS,  
osobu pověřenou obsluhou zařízení EPS. 
Jelikož se jedná o navazující činnost, požaduje se součinnost se servisními firmami – ARSEL 
Brno (p. Zeman, mob. 777 857 094); dat. upgrade graf. nástavby na PC, s ohledem na tč. 
probíhající servisní změnu, projednat se servisní firmou, tzn. nikoliv s Colsys  s.r.o. Kladno). 
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V nákladové části se rovněž uvažuje i s pracemi souvisejícími s přechodnými stavy  - 
demontáž, dočasné ukončení kabelů, uložení hlásičů po dobu výstavby a ošetření zásuvek 
před prachem, programování v rámci demontáže a v cílovém stavu atd. 

Požadavky na ostatní profese 
Nejsou – stavební práce v rámci této profese. 

Pozn.: kapacitní možnosti požární ústředny se blíží ke svému zenitu; t.č.  je nyní rezerva, 
s uvážením  letos projektovaných akcí, 10 hlásičů. 
Jak bylo uvedeno, nárůst hlásičů činí v této akci 3 ks (+ paralel. svítidlo, které však není 
adresným prvkem) – tzn. do budoucna je možné ještě uvažovat s rezervou 7 hlásičů. 
 

5. Bezpečnost a ochrana zdraví  
Provedení prací musí odpovídat platným normám a předpisům, zvláště pak ČSN 33 2000-4-
47, 33 2000-4-41, 33 2000-5-54, 33 2310, 33 2000-5-523, 33 2135,  332130, 33 3320, 34 
1390, 73 6005 a ostatním souvisejícím normám. 
Veškeré práce musí být prováděny s pomocí předepsaných pracovních a ochranných 
pomůcek, při respektování všech příslušných norem a předpisů ČSN, týkajících se provádění 
prací a bezpečnosti práce. Jestliže dojde při realizaci ke změně oproti projektu, musí být tato 
změna předem projednána s projektantem a investorem. 
Na realizovaném projektu proveďte před uvedením do trvalého provozu výchozí revizi podle 
ČSN 33 2000-6-61. Dále dodavatel je povinen předat investorovi "Zprávu o výchozí revizi“ s 
uvedením termínů pravidelných revizí. Součástí předávaného materiálu mimo dokumentace 
skutečného provedení projektu (minimálně v jednom provedení, ČSN 33 1310), musí být i 
doklady o jakosti a přezkoušení dodávek rozváděčů a jiných zařízení. Provozovatel je povinen 
zajistit v rámci preventivní údržby vykonání předepsaných revizí, kontrol a prohlídek. Tyto 
práce musí být zajištěny osobami odborně způsobilými ve smyslu vyhlášky ČÚBP 
č.20/1979,48/1982 Sb. 
 

6. Požární bezpe čnost 
Obecně platí, že z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi jednotlivými 
požárními úseky zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním. Projektant upozorňuje na 
nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek), jejich možnosti dodatečné rozebiratelnosti 
atd.  
Z hlediska požární bezpečnosti musí být veškeré prostupy mezi různými požárními úseky 
zabezpečeny dokonalým protipožárním utěsněním. Tato část bude řešena společně s 
elektroinstalací, projektant upozorňuje na nutnost protipožární odolnosti přepážek (ucpávek) 
jejich možnosti dodatečné demontáže atd. Z hlediska používaných systémů  nutno užít 
certifikované materiály (atesty) a realizace je nutná proškolenými pracovníky  (osvědčení od 
dodavatele materiálů).   
 

 


