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[bookmark: _Toc514256084]Identifikační údaje
[bookmark: _Toc514256085]Údaje o stavbě
a) název stavby
DEMOLICE OBJEKTŮ V AREÁLU  NA TABULOVÉM VRCHU, k.ú.  NOVÁ ULICE, p.č. 185/1
SO 04 DEMOLICE OBJEKTU SPRÁVY BUDOV
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků), 
· Olomouc, k.ú. Nová Ulice, p.č. 185/1, st. 2289,
[bookmark: _Toc514256086]Popis stávajícího stavu objektu
· Jedná se o objekt, kde sídlila správa budov v areálu. Obdélníková stavba s plochou střechou o jednom nadzemním podlaží má jeden vstup a jsou v něm umístěny kanceláře pro správu budov v areálu včetně sociálního zázemí.
· [bookmark: _Toc514256087]Objekt správy budov je klasická stěnová konstrukce s obvodovými a vnitřní nosnou stěnou. Stropní a střešní konstrukce je tvořena střešními železobetonovými vazníky a střecha je spádována od středního hřebene směrem ke krajním střešním žlabům. Střešní krytinu tvoří asfaltový pás.  Jelikož se jedná stěnovou konstrukci, předpokládá se, že je založena pod obvodovými a ostatními nosnými konstrukcemi jsou provedeny na základových pásech. Jelikož nebyla provedena sonda do základových konstrukcí, nebylo možné tyto skutečnosti ověřit. Obvodové a vnitřní nosné stěny jsou provedeny z cihelných materiálů, stejně jako ostatní vnitřní dělící konstrukce. Výplně otvorů v obvodovém plášti jsou dřevěná okna a vstupní dveře, vnitřní dveře jsou dřevěné do ocelových válcovaných zárubní. Povrchové úpravy konstrukcí jsou z vápenocementových a vápenných omítek. Povrchy podlah jsou provedeny z plastových hmot, keramických a teracových dlažeb. 
Zhodnocení stávající stavu objektu
· objekt již nevyhovuje po technické stránce, zdivo vykazuje značné statické poruchy, nosná železobetonová konstrukce střechy vykazuje také poruchy krycích vrstev výztuže. 
· rekonstrukce objektu se nejeví ekonomická s ohledem na výši vynaložených finančních prostředků nutných pro provedení nutných úprav. Majitel objektů v areálu nepočítá s budoucím využitím objektů a jejich správa by byla pro něj neekonomická. Proto navrhuje demolici objektů. 
[bookmark: _Toc514256088]Popis technologického postupu bouracích prací
· Před zahájením bouracích prací bude objekt vyklizen, budou demontovány výplně otvorů tvořené skleněnými výplněmi, odstraněny zbytky rozvodů TZB.
· Zhotovitel prověří odpojení od všech médií a inženýrských sítí, aby nedošlo v průběhu demolice k poškození, případně ohrožení bezpečnosti osob,
· Během provádění prací bude objekt zajištěn proti vniknutí cizích osob.
· Postup bouracích prací:
· Vyklizení budovy (nábytek, koberce, PVC krytiny podlah, instalace, železné předměty nezabudované do konstrukce objektu aj.)
· Odpojení inženýrských sítí (provede majitel sítí případně odborná firma) – prověření odpojených míst s případným zaslepením
· Demontáž skleněných výplní (zasklení bude předáno k recyklaci)
· Demontáž střešní krytiny z asfaltových pásů a případně i tepelné izolace z EPS (při demontáži je nutné použít osobní ochranné pomůcky pro práci ve výškách)
· Odstranění nosné konstrukce střechy – železobetonových vazníků – nutno použít techniku rozebrání, aby nedošlo ke zřícení konstrukce
· Obvodové zdivo bude postupně rozebíráno po celém obvodu, případně je možné použít rypadlo. Při použití rypadla bude ohrazen nebezpečný prostor stroje a pověřená osoba bude dohlížet na bezpečnost při provádění bouracích prací. Dále bude zajištěno zkrápění pro snížení prašnosti. Před zahájením bourání stěn musí proběhnout kontrola objektu zda se zde nenachází osoby.
· Rozebrání základových konstrukcí bude probíhat strojně za pomocí rypadla.
· Materiály získané demolicí budou převezeny na skládku nebo budou uskladněny pro další použití. 
· Nakládání s odpady se bude řídit platnými předpisy zejména pak zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších přepisů
· Pozemek je oplocen ohrazením a je zamezen přístup nepovolaných osob.
[bookmark: _Toc514256089]Bezpečnost práce a ochrana zdraví
· Veškeré práce se budou řídit platnými normami a předpisy zejména pak: 
· Zákoník práce č. 262/2006 Sb 
· Nařízení vlády č. 59/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništních včetně přílohy č. 1-5. 
· Zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
3
image1.png
FAKULTNI NEMOCNICE"
OLOMOUC





