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1.      Identifikační údaje stavby a investora
1.1.   Identifikace Stavby
	01
	Název akce
	„FN olomouc – pevnůstka FNOL Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“

	02
	Pilotní projekt
	není

	03
	místo realizace
	k.ú. Nová ulice, Olomouc

	04
	Kraj
	Olomoucký

	05
	orgán, udělující souhlas k zahájení výstavby
	Referát ŽP MMOL Olomouc


	06
	název programu
	

	07
	evidenční číslo isprofin
	

	08
	účastníci programu
	Fakultní nemocnice Olomouc

	09
	charakter akce
	Inženýrská stavba liniová, vodohospodářské dílo

	10
	druh majetku
	

	11
	Národní program
	není

	12
	vládní priorita
	není

	13
	druh funkčního třídění
	

	14
	druh dotace
	

	15
	priorita akce
	

	16
	transfer do kapitoly
	

	17
	zpracovatel PD
	IDOP Olomouc a.s., Řepčínská 82, 77900 Olomouc

	18
	evidenční číslo SFŽP
	


1.2.   Identifikace INVESTORA
	01
	Název a adresa 
	Fakultní nemocnice Olomouc

	02
	Zadavatel
	Fakultní nemocnice Olomouc

	03
	Právní forma
	

	04
	IČO
	00098892

	05
	Bankovní spojení
	Česká spořitelna, a.s. Praha 4

	
	
	2934392/0800

	
	
	

	06
	Kontaktní osoby
	MUDr. Radomír Maráček

	
	
	ředitel nemocnice

	
	
	I.P.Pavlova 185/6,  77520 Olomouc

	
	
	( 588 443 151    E-mail:  reditel@fnol.cz


1.3.     Seznam účastníků vodoprávního a stavebního řízení

k.ú. Nová ulice

	Poř.
	Jméno / Název:
	Adresa:
	Parcelní číslo  - k.ú. Nová ulice, Olomouc

Zapsáno na kat.úřadě v Olomouci

	  1
	FN Olomouc
	I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc
	132/1, 132/103, 132/104, 132/107,132/108,  132/121, 149/1. 2351

	  2
	Statutární město Olomouc
	Horní náměstí 583

771 27 Olomouc
	634/2

	  3
	FN Olomouc
	I.P.Pavlova 185/6

775 20 Olomouc
	132/90, 132/109, 132/110, 153/2 (dotčeny jen během výstavby)

	
	
	
	


	Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
	Stupkova 18/952, Olomouc

	ČEZ distribuce a.s.
	Jeremenkova 1211, Olomouc

	RWE SMP a.s. Ostrava
	Plynární 2748/6 Ostrava – Moravská Ostrava, 702 72

	Moravská vodárenská a.s.
	Tovární 41, 772 11 Olomouc

	
	


Orgány státní správy
	HZS Olomouc
	

	KHS Olomouc
	

	MMOL Olomouc odbor ŽP
	

	
	

	
	


2.      Přehled podkladů

Podkladem pro zpracování projektu bylo:

	(((
	Katastrální mapa (polohopis bez zákresu inženýrských sítí) 

	(((
	Vodohospodářský audit FN Olomouc - IDOP Olomouc a.s., 12/2005

	(((
	Geodetické zaměření zájmového území – Geocentrum s.r.o. Prostějov, 2003-4

	(((
	Geodetické zaměření zájmového území – GS – B.Vynikal, Olomouc, 08/2001

	(((
	Inženýrsko-geologický průzkum – „Zpráva“ Stavoprojekt a.s. Olomouc, 07/2002

	(((
	Podklady od jednotlivých správců inženýrských sítí

	(((
	Rekognoskace a průzkum stávající kanalizační sítě

	(((
	Geodetické zaměření zájmového území – GEOL, spol. s r.o., Olomouc, 12/2008

	(((
	Geodetické doměření zájmového území – GS – B.Vynikal, Olomouc, 03/2011



3.      Základní údaje charakterizující stavbu
Výstavba nového vodovodního řadu a kanalizační stoky v zájmovém území bude stavbou liniovou, inženýrskou a vodohospodářským dílem. Investiční akce zahrnuje:

· výstavbu nového vodovodního řadu „3-1-1“ – DN 80-100

· výstavbu vodovodní přípojky „Vp“ – DN 50

· výstavbu splaškové stoky gravitační „G3“ – DN 200

· výstavbu splaškového výtlaku „G3-1“ – DN 65

· výstavbu čerpací stanice splaškových vod

· výstavbu přípojky NN k ČS

· znovuobnovení místních komunikací po překopech 

· uvedení prostoru výstavby do původního stavu

Rozsah návrhu vodovodu a kanalizace v území je dán obecně technickými požadavky na výstavbu vodovodu a kanalizace, t.j.:

· niveleta sklonu vodovodu – min. 0,3 % pro potrubí do DN 200

· spád nivelety zaručující unášecí rychlost plavenin a splavenin v kanalizaci

· dodržení ustanovení prostorových norem při kříženích a soubězích s ostatními inženýrskými sítěmi (kanalizace, vodovod, plynovod a elektrické a sdělovací kabely)

Většina pozemků je ve vlastnictví investora, jeden pozemek je ve vlastnictví Statutárního města Olomouc. 

3.1.  Technické parametry
Staveniště nového řadu vodovodu a kanalizace není rozsáhlé a vykrývá prostor mezi pevnůstkou, objektem investic ve FN a gynekologicko-porodnickou klinikou. Trasa kanalizace vede částečně v komunikaci a také křižuje komunikaci ulice Za nemocnicí. Technické parametry nového úseku vodovodu a kanalizace splní podmínky příslušných technických norem a předpisů. Materiálové provedení pro úsek vodovodu DN 80-100 z tvárné litiny Saint-Gobain se zlepšenou ochranou proti korozi NATURAL a potrubí z PE 100 SDR 17. Materiálové provedení pro úsek gravitační stoky DN 200 z PP, žebrované UR 2 SN 10, rozměry dle DIN, plné žebro v řezu stěny. Výtlak splaškové kanalizace je navržen z trub PE 100 SDR 17 dle ČSN EN 13244-2, potrubí s hnědými pruhy.

SO 01 – Splašková kanalizace

Odvedení splaškových odpadních vod splaškovou kanalizací ze zájmového území pevnůstky je řešeno systémem oddílné gravitační kanalizace a výtlaku. Uložení potrubí typové v hloubené rýze pažené. Výkopy pro kanalizaci budou hloubeny postupně po 50 m dlouhých úsecích. Zemní práce v zemině třídy 2-4, částečně pod hladinou spodní vody. Pažení stěn výkopu zátažným těžkým pažením - pažícími boxy. Případné úseky pod hladinou spodní vody budou opatřeny oddrenážovaným ložem. Odvedení vody z výkopu čerpáním. Na trase budou ve vzdálenosti maximálně 50 m osazeny typové vstupní kanalizační kruhové šachty, z prefabrikovaných betonových dílů s prefabrikovaným šachtovým dnem. 

Trasy nové kanalizace budou částečně v místních komunikacích, krytí  potrubí v komunikaci je minimálně 1500 mm. Po dobu výstavby jednotné kanalizace dojde k omezení dopravního provozu na obslužné komunikaci a minimálnímu omezení parkování na stávajících parkovacích místech. Překop komunikace mezi šachtami Š2 a Š3 bude realizován tak, aby zůstal volný průjezd jedním ramenem komunikace. Staveništěm bude zachován průjezd pro sanitní vozy a požární techniku. Staveniště kanalizace v komunikacích bude zabezpečeno ohrazením a varovným nočním osvětlením. Při uložení kanalizace v komunikacích je uvažováno se zásypy štěrkopískem v celé hloubce výkopu. V místech překopů a při podélném vedení kanalizace v tělese komunikace bude provedeno rozebrání a znovuobnovení části tělesa vozovky dotčených komunikací. Práce budou zahrnovat řezání a rozebrání pruhu komunikace s krytem živičným s odvozem suti na skládku, znovuobnovení komunikace bude provedeno v rozsahu:

· urovnání a hutnění pláně

· zřízení  podkladu z kameniva těženého do tl. 500 mm

· zřízení asfaltového krytu komunikace v šíři výkopu včetně rozšířeného pásu podél výkopu, který bude odfrézován (min. 0,5 m na každé straně)

SO 02 - Vodovod

Důvodem návrhu vodovodu je zajištění dodávky pitné vody do areálu pevnůstky pro pracovníky archívu nemocnice s napojením na areálový vodovod nad budovou investic. Uložení potrubí typové v hloubené rýze pažené. Výkopy pro vodovod budou hloubeny postupně po 20 - 40 m dlouhých úsecích. Zemní práce v zemině třídy 2-4, předpokládá se bez spodní vody. Pažení stěn výkopu příložným pažením, pouze v případě ztížené geologie by bylo nutné použít pažící boxy. Případné úseky pod hladinou spodní vody by byly opatřeny oddrenážovaným ložem. Odvedení vody z výkopu čerpáním. Na trase je v nejvyšším místě na potrubí navržen podzemní hydrant jako vzdušník Hp1-vzd. Na konci řadu „3-1-1“ je osazen podzemní hydrant jako kalník Hp2-kal. Ten bude v případě budoucího pokračování trasy vodovodu posunut na jiné místo dle podélného sklonu vodovodu. V místě jednotlivých lomových bodů jsou navrženy betonové opěrné bloky.

Před  realizací stavby se předpokládá přeložka NTL plynovodu k objektu pevnůstky. Ten bude přeložen jako samostatná akce před výstavbou kanalizace a vodovodu. Dále bude během výstavby odstraněn sloup VO a po položení vodovodu bude opět usazen na původní místo.

Trasy nového vodovodu vedou částečně vedle komunikace ze žulových kostek 10 * 10 cm, v asfaltové komunikaci obslužné a v nájezdové rampě k pevnůstce, kde na povrchu je asfaltový koberec a pod ním jsou dle předpokladu položeny žulové kostky 10*10 cm. Krytí  potrubí v komunikaci je minimálně 1300 mm. Po dobu výstavby vodovodního řadu dojde k omezení dopravního provozu na obslužných komunikacích. Staveništěm bude zachován průjezd pro sanitní vozy a požární techniku. Staveniště vodovodu v komunikacích bude zabezpečeno ohrazením a varovným nočním osvětlením.

Při uložení vodovodu v komunikacích je uvažováno se zásypy štěrkopískem v celé hloubce výkopu. V místech překopů komunikace bude provedeno rozebrání a znovuobnovení části tělesa vozovky dotčených komunikací. Práce budou zahrnovat řezání a rozebrání pruhu komunikace s krytem ze žulových kostek nebo živičným s odvozem suti na skládku, znovuobnovení komunikace bude provedeno v rozsahu:

· urovnání a hutnění pláně

· zřízení  podkladu z kameniva těženého do tl. 500 mm

· zřízení asfaltového krytu komunikace v šíři výkopu včetně rozšířeného pásu podél výkopu, který bude odfrézován (min. 0,5 m na každé straně)

SO 03 – Přípojka NN k ČS


A) Technický popis:

Zřízení přípojky NN k rozváděči (R-ČS) čerpací stanici (ČS) bude provedeno:

a) místem napojení bude stávající oceloplechová rozvodnice u bočního vchodu do archivu

b) rozvodnice se upraví:

                1) vytvoří se rozdělení PEN na samostatné svorky PE a N pro napojení R-ČS


              2)  využijí se volné pojistkové spodky E27 a osadí se pojistky 3*20A
c) napájecí kabel CYKY J 5*4,0 z této rozvodnice bude veden přes obvodovou zeď tak, aby do vnějšího protoru vyúsťoval těsně nad terénem vně obvodové zdi  a průchod zdí bude vodotěsně utěsněn.
d) od tohoto místa bude k rozvodnici ČS veden v zemi ze zaústěním do R-ČS zespod.

e) rozvoddnice R-ČS bude od dodavatele vybavena modulem GSM pro dálkovou signalizaci poruchových stavú ČS (porucha motoru, havarijní horní hladina, výpadek napájení), upřesnění operátora a konkrétní číslo budou upřesněny při relizaci dodávky ČS
f) Protože se nepodařilo získat skutečné situace všech inženýrských sítí v uvedené lokalitě, a podle informací správců se v navržené trase jiné sítě nevyskytují, je přesto nutné veškeré výkopy provádět ručně za pomocí sond. Investor zajistí před zahájením výkopových prací vytyčení veškerých stávajících inženýrských sítí.

B) Technická data:

Celkový instalovaný výkon : 

Pi = 0,8 kW

Celkový výpočtový výkon :      
Pp=  0,8 kW
Volba proudových soustav a napětí.

Napájecí rozvodná soustava:

3NPE,~ 50 Hz, 400/230V/TN-S
Rozvodná napěťová soustava:
            3NPE,~ 50 Hz, 400/230V/TN-S

Stupeň důležitosti dodávky elektrické energie.

Stupeň je dle ČSN34 1610:č. 3=dodávka nemusí být zajišťovány zvláštními opatřeními

Kompenzace účiníku cos vzhledem k příkonu není předmětem PD.

Zásady řešení ochrany proti zkratu, přetížení, nebezpečí úrazu el. proudem.

Jištění proti přetížení a zkratu bude řešeno pomocí pojistek, jističů (R-ČS). 

Ochrana před nebezpečím úrazu elektrický proudem je navržena tak, že dle ČSN33-2000-4-41 ed. 2 splňuje požadavky na provedení základního stupně ochrany:

-základní: automatickým odpojením vadné části od zdroje, krytím a izolací

-doplňková: proudovým chráničem (R-ČS)

Vnější vlivy.

V   prostorech, které jsou dle ČSN33 2000-5-51 ed.3 považovány za normální, se protokolárně vnější vlivy neurčují. Stanovení základních charakteristik vychází z ČSN33 2000-3 tabulka 32-NM2. V  místnostech, pro které jsou vnější vlivy stanoveny normou nebo jiným předpisem se vnější vlivy neuvádí (umývací prostory ČSN33 2000-7-701) při instalacích se vychází z definic příslušné normy. 

Vnější vlivy jsou normální:

AA8(-40,+40 0C)°

AB8(nejvyšší rel.vlhkost 95%,nej.abs.vlhkost 60g/m)

AC1(menší jak 2000 m)

AD2(výskyt vody)

AE1(zan.výskyt pevných těles)

AF1(nekorozní)

AG1(mech.ráz mírný)

AH1(vibrace mírné)

AJ1(ost.mech nam.)

AK1(rostliny,plísně bez)

AL1(živočichové)

AM1(emg,elstatika,ionizující)

AN3(slun.zář.1120W/m2.)

AP1(seizmické)

AQ1(bouř.činnost)

AR1(pohyb vzduchu)

AS1(vítr 20m/s)

C) Ochranná pásma:

Podzemní kabely silnoproudu:
Ochranné pásmo podzemního vedení dle § 46 zák. 458/2000 Sb. činí 1 m po obou stranách krajního kabelu.
3.2.   Kapacitní parametry 

Hydrotechnické výpočty 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přípojku vody a splaškové kanalizace k objektu pevnůstky s počtem – dnes 5 pracovníků s možností nárůstu na 20-30 pracovníků, jsou navržené profily dostatečné. Podle potřeb požární vody u nadzemního požárního hydrantu Hn1 má vodovod po staničení 0,0030 km profil DN 100. 

3.3.   Členění stavby na ucelené části stavby (UČS) 
Stavba bude provedena bez členění na ucelené části stavby:

Stavba bude realizována v harmonogramem stavby určených časových úsecích jedním zhotovitelem. Ukončení stavby bude v těchto částech:

· tlakové zkoušky a desinfekce

· zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

· kolaudace do trvalého provozu 

3.4. Členění stavby na provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO). 

	stavební objekty
	Provozní soubory

	SO 01
	Splašková kanalizace
	
	

	SO 02
	Vodovod
	
	

	SO 03
	Přípojka NN k ČS
	
	


3.5. Harmonogram přípravy a výstavby 

	1
	Projektová dokumentace
	03 / 2011
	

	2
	Územní souhlas
	04 / 2011
	

	2
	Stavební povolení
	06 / 2011
	

	3
	Výběr dodavatele stavby
	07 / 2011
	

	4
	Zahájení stavby
	08 / 2011
	

	5
	Kolaudace stavby
	10 / 2011
	Předání a převzetí díla


3.6. Základní údaje charakterizující budoucí provoz 

V cílovém stavu bude zajištěno zásobování areálu pevnůstky pitnou vodou a současně zajištěna možnost odvodu splaškových vod do kanalizace v areálu FN Olomouc. Ve vlastním objektu pevnůstky musí dojít k rekonstrukci ZTI a teprve tyto nové rozvody budou napojeny na kanalizaci a vodovod.  

4.      Věcné a časové vazby
Jedná se novou trasu kanalizace s napojením na stávající kanalizační šachtu. Její výstavba nenaruší provoz ve stávající kanalizaci v areálu FN. Při výstavbě vodovodu trasa vede částečně v původní trase vodovodu (vodovod je mimo provoz z důvodů poruch na potrubí) a při přepojování na stávající vodovod bude nutné krátkodobé odstavení vodovodních řadu „3-1“ z provozu. Na přesném času se musí dohodnout zhotovitel s provozovatelem vodovodu v areálu FN Olomouc. Při přepojování nesmí být ohrožen provoz nemocnice. 

5.      Přehled uživatelů a provozovatelů
	1.
	Fakultní nemocnice Olomouc, 
	Investor, uživatel a provozovatel

	2.
	Technický odbor 

oprávněný k provozování ve smyslu § 6 zákona  274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
	


6.      Zkušební provoz a doba jeho trvání
Po dokončení výstavby vodovodu a kanalizace nebude žádný zkušební provoz, vodovod a kanalizace budou zkolaudovány a uvedeny do trvalého provozu.

Další podmínky uvedení stavby do provozu.

Podmínkou uvedení stavby do provozu je provedení zkoušek dle platných norem 

1) ČSN 755911 – Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

2) ČSN 756909 – Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek.
7.      Údaje o postupném uvádění do provozu
Stavba kanalizace a vodovodu bude uvedena do provozu v jednom časovém úseku a jedním zhotovitelem. Uvedení stavby do provozu bude v těchto krocích:

· provedení tlakových zkoušek a desinfekce potrubí 

· provedení zkoušek vodotěsnosti

· předání a převzetí díla a kolaudace 

8.      Charakteristika území stavby
Pro účely projektu zpracovávaného v předchozích letech byla v červenci roku 2002 zpracována „Zpráva o výsledku inženýrsko-geologického průzkumu staveniště (viz (). Vyhodnocením tohoto posudku vyplývá ve staveništi určen následující geologický profil:

Zájmové území se nachází ve střední části tektonicky podmíněné sníženiny Hornomoravského úvalu, z morfologického hlediska ve spodní části svahu tzv. blatecko – křelovské tabule, upadajícího povlovně do širokého údolí rovinaté aluviální nivy řeky Moravy.

Z geologického hlediska zájmové území tvoří 7-9 m mocná pestrá série z nevápnitých jílů a písků jako sedimentů fluviolakustrinního původu neogenního stáří, stratigraficky řazených do svrchního oddělení neogénu – pliocénu. 

Geologicky starší podklad v hlubší úrovni půdního profilu reprezentují neogénní jíly badenu. Jíly badenu včetně odvápněného zvětralého pláště reprezentují poměrně homogenní izotropní zeminové prostředí. Polohově bývají písčité, kde písčitá složka frakce jemně až středně zrnité je v základní jílovité komponentě rozptýlena, příp. tvoří poprašky na vrstevních plochách mocnosti řádu milimetru, místy vložky mocnosti řádu centimetru. 

Základové poměry na staveništi lze hodnotit jako složité, půda je místo od místa proměnlivá od jílů vysoce plastických po písky, tvořící nepravidelné vrstvy co do mocnosti i plošného a hloubkového rozšíření. 

třídy těžitelnosti podle ČSN 73 3050

třída II
20 %

třída III
70 %, (lepivost 50%)

třída IV
10 %  

Třídy těžitelnosti se vztahují k hloubce výkopu 2,5 m.

Veškeré výkopy bude nutno již od povrchu chránit dostatečně tuhým pažením.

podzemní voda:

Hladina podzemní vody se v zájmovém prostoru pohybuje v úrovni okolo 3-4 m p. t. a je hodně rozkolísaná. Vzhledem k hloubce výkopu pro vodovod bude výkop pro výstavbu vodovodu hlouben nad hladinou podzemní vody. Za nižších stavů hladin podzemní vody může být výkop pro kanalizaci hlouben nad hladinou podzemní vody.


Za vyšších stavů hladin podzemní vody může být dno výkopu pro vodovod a kanalizaci zaplavováno podzemí vodou. 

Případné přítoky podzemní vody do jednotlivých úseků výkopu pro vodovod odhaduji v závislosti na požadovaném snížení řádově maximálně v prvních litrech za vteřinu.
Agresivita podzemní vody na betonové konstrukce

V rámci dříve realizovaných geologických průzkumů byly taktéž odebírány vzorky podzemní vody. Chemismus podzemní vody je v zájmovém prostoru rozkolísaný. Na základě zhodnocení archivních zpráv doporučuji betonové konstrukce dimenzovat na slabě agresivní prostředí (stupeň XA1) podle ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda z důvodu koncentrace agresivního oxidu uhličitého. 

Pažení výkopu

Všechny výkopy v celé trase projektovaného vodovodu a kanalizace bude nutno chránit dostatečně tuhým, stabilním pažením a naprostým dodržením technologické kázně ze strany dodavatele stavby. V případě nutnosti, při použití pažících boxů nesmí být do okolního prostředí vháněny silnými dynamickými rázy, které by se mohly přenášet na okolní objekty. 

V průběhu výkopových prací bude přizván GP aby v rámci AD specifikoval tuhost pažení s ohledem na aktuální zastižené HG podmínky a převzal základovou spáru. 

8. 1.  Zhodnocení polohy a stavu staveniště
Stav staveniště je vhodný pouze podmínečně, základové poměry v místě budoucí výstavby jsou složité. Geologické poměry jsou pro budování vodovodu a kanalizace v areálu FNOL příznivé. 

Budou respektovány závazné podmínky vyplývající z vyjádření „Magistrátu města Olomouce, Odbor stavební, Oddělení památkové péče“. Z ustanovení paragrafu 21 – 24 zákona „č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči“ vyplývá povinnost investora písemně ohlásit termín zahájení zemních prací příslušné oprávněné organizaci a to s dostatečným časovým předstihem. V případě archeologického nálezu umožní investor i dodavatel soustavný archeologický dohled nad zemními pracemi, respektive strpění záchranného archeologického výzkumu.
8. 2.  Prováděné průzkumy
Pro přípravu stavby byly provedeny následující průzkumy:

	Průzkum:
	Odkaz

	1
	Geodetické zaměření zájmového území – Geocentrum s.r.o. Prostějov, 2003-2004
	(((

	2
	Geodetické zaměření zájmového území – GS – B.Vynikal, Olomouc, 08/2001
	(((

	3
	Inženýrsko-geologický průzkum – „Zpráva“ Stavoprojekt a.s. Olomouc, 07/2002
	(((

	4
	Rekognoskace a průzkum stávající kanalizační sítě v zájmovém území
	(((

	5
	Geodetické doměření zájmového území – Geol s.r.o., Olomouc, 12/2008
	(((

	6
	Geodetické doměření zájmového území – Geol s.r.o., Olomouc, 03/2011
	(((


8. 3.  Příprava pro výstavbu
Pro přípravu výstavby vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ bude nutno provést přeložku plynovodní přípojky NTL k objektu pevnůstky. Ta je nyní v samostatném projetu zpracovávána a bude nutné ji realizovat před vlastní stavbou výtlaku kanalizace a vodovodu ve sjezdové rampě k objektu pevnůstky.

Příprava staveniště bude složitá, zabezpečení energií a vody z rozvodů v areálu, zajištění přechodného dopravního značení a uzavírek ve spolupráci s investorem. 

8. 4.  Uvolnění pozemků a objektů
Pro přípravu výstavby vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ nebude nutno provést opatření k uvolnění staveniště, pouze trasa vodovodu budou respektovat již položené stávající sítě. Staveniště bude prosté práv třetích osob.

8. 5.  Omezení provozů po dobu výstavby
Vodohospodářské dílo „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ bude mít přímé technické vazby na stávající trasy vodovodu a kanalizace v areálu.

 Krátkodobě bude po dobu výstavby omezen dopravní režim na obslužné komunikaci kolem FN. Při stavbě kanalizace a vodovodu budou částečně dopravně uzavřeny úseky komunikací dotčené stavbou (ulice „Za nemocnicí“ v prostoru nad porodnicko-gynekologickou klinikou). Průjezd sanitních a požárních vozů bude přes staveniště zajištěn. 
Vliv stavby na okolní objekty

Před zahájením prací bude nutno provést podrobnou pasportizaci stavebně technického stavu všech okolních objektů, přiléhajících k výkopu. Objednatelem pasportizace bude investor, za správnost provedení a objektivnost bude odpovídat oprávněná osoba. Cílem pasportizace je zachycení existujícího stavu objektů a konstrukcí, případných poruch a poškození, kvantitativní definování šířky trhlin. Během stavby při případných poruchách je posléze možno stanovit jednoznačnou příčinu jejich vzniku a časovou vazbu mezi vznikem trhliny a možným podnětem. U každého objektu, který může být dotčen plánovanými výkopy bude provedeno minimálně následující:

· Fotodokumentace všech fasád

· Fotodokumentace existujících poruch a trhlin

· Zákresy existujících poruch a trhlin s vyznačením šířky trhlin

· Popis objektu

· Popis nosných konstrukcí a vodorovného ztužení objektu

Vzhledem ke skutečnosti, že výstavba bude probíhat částečně kolem stávajících objektů, drobné statické poruchy na objektech v blízkosti výkopů se předpokládají a uvedení do původního stavu musí zhotovitel zahrnout do svých nákladů. 

8. 6.  dočasné využití objektů po dobu výstavby
Pro výstavbu vodohospodářského díla  „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ nebude možno využít žádné stávající objekty.  

8. 7.  Způsob provedení demolicí a místo skládky
Pro výstavbu vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ nebude nutno demolovat žádné objekty. Přebytečná zemina z výkopových prací a suť z rekonstrukce vozovky budou uloženy na skládce. 

8. 8.  Rozsah a Způsob likvidace porostů
Pro výstavbu vodohospodářského díla  „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ nebude nutno kácet vzrostlé stromy a vzrostlou zeleň. Stromy v blízkosti výkopů bude chráněna proti poškození technikou.

8. 9.  zabezpečení existujících ochranných pásem
Výstavba vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ bude respektovat veškerá ochranná pásma stávajících podzemních i nadzemních inženýrských sítí (budou vytyčena investorem v rámci předání staveniště). Stavba SO 02 Vodovod bude částečně prováděna v ochranném pásmu kabelů NN v majetku FN Olomouc. Jejich trasy nebyly v rámci projektu investorem přesně stanoveny a budou muset být upřesněny před provedením výkopových prací.

Při výstavbě bude dále řešeno křížení s kabely sdělovacími, silovými (včetně kabelů VN) a potrubím NTL plynovodu. Veškeré stavební a jiné činnosti, související s výstavbou vodovodu mohou být tedy prováděny pouze s písemným souhlasem provozovatele těchto sítí. Pro účely stavby se tímto souhlasem míní písemné vyjádření provozovatele, doručené věcně a místně příslušnému vodoprávnímu orgánu v rámci stavebního a vodoprávního řízení. Existence jiných pásem chráněných zájmů ani pásem ochrany přírody v zájmovém území není známa.
8.10. URčení nových ochranných pásem
Po kolaudaci vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ bude stanoveno nové pásmo vodovodu a kanalizace 1,5 m od vnějšího pláště kanalizačního nebo vodovodního potrubí.
8.11. Přeložky podzemních a nadzemních vedení, dopravních tras
Při výstavbě vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ se předpokládá nutnost překládat podzemní inženýrské sítě v trase budoucí kanalizace a vodovodu. Kabely silového vedení a kabely VO  v majetku FN nebyly přesně zjištěno, proto se v rozpočtu ponechá rezerva na tyto přeložky:

 - vzhledem k tomu, že není známa trasa VO kabelů u trasy vodovodu (staničení cca 0,00– 0,050 km)  bude v rozpočtu ponechána rezerva na případné přeložení dané trasy včetně jednoho sloupu VO a druhý bude staticky zajištěn    - délka 50,0 m + 1 sloup VO.

- kabely NN ve staničení vodovodu ve staničení 0,00 – 0,050 km. Pokud budou při výkopu zjištěny ve trase vodovodu, budou přeloženy do souběhu s novou trasou vodovodu

- dešťová kanalizace u pevnůstky. Ani u původního vlastníka (VUSS) ani na místě samém se nepodařilo přesně zjistit trasu a profil dešťové kanalizace kolem ČS a vodoměrné šachty – uvažuje se o přeložce dešťové kanalizace v délce cca 10,0 m a profilu DN 200-300 (odhad, bude upřesněno v rámci AD).

8.12. Zabezpečení provozu stávajících objektů po dobu výstavby
Během realizace výstavby nesmí dojít k ovlivnění stávajícího provozu objektů. Přerušení provozu jednotlivých sítí je možné pouze po dohodě s investorem. Jedině tak je možné provádět přeložky jednotlivých sítí.

8.13. Bezpečnostní a jiná opatření

Při stavebních pracích musí být dodrženy veškeré platné bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při  práci. Dále nutno:

· před zahájením  zemních prací zajistit vytýčení všech podzemních vedení inženýrských sítí v trase výkopu 

· zemní práce v blízkosti elektrických kabelů (zejména ruční a strojní výkopy) provádět pouze při přerušené dodávce elektrického proudu.

· zajistit zemní svahy a stěny rýh, jam a odkopů proti sesunutí vhodným pažením.

9.     Urbanistické, architektonické a stavebně - technické řešení stavby

Stavba  „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ je účelovou technickou inženýrskou stavbou s charakterem liniové inženýrské sítě. Stavba kanalizace a vodovodu nevyžaduje žádné urbanistické nebo architektonické řešení.

9.1.  Specifikace rozsahu

SO 01 – Splašková kanalizace

Účelem akce je zajištění odvedení splaškových vod z objektu pevnůstky do areálové kanalizace FNOL. 

Stavební objekt SO 01 – Splašková kanalizace je řešen v rozsahu:

Celková délka nových gravitačních úseků kanalizace – činí:

·   134,43 m - DN 200 mm 
·       2,53 m - DN 200 mm – přítok do ČS  
                            136,96 m 

          Jako potrubí gravitačních stok jsou navrženy tato materiály: 

                                pro profil                  DN 200   – PP trouby žebrované, SN 10, dle DIN 19691

Celková délka nového výtlačného úseku kanalizace – činí:

·     26,10 m - DN 65 mm 
                              26,10 m 

          Jako potrubí výtlačné stoky je navržen tento materiál: 

                                pro profil                  DN 65   – PE 100, SDR 17 s hnědým pruhem

         TRUBNÍ VEDENÍ:        

              GRAVITAČNÍ STOKY:

	stoka
	DN
	délka (m)
	materiál

	„G3“
	200
	134,43
	PP SN10

	„přítok do ČS“
	200
	2,53
	PP SN10

	CELKEM
	200
	136,96
	PP SN10


              VÝTLAČNÝ ŘAD:

	výtlak
	DN
	délka (m)
	materiál

	„G3-1“
	65
	26,10
	PE 100 SDR17

	CELKEM
	65
	26,10
	PE 100 SDR17


SO 02 – Vodovod

Účelem akce je zajištění zásobování pitnou vodou pro pracovníky archivu v objektu pevnůstky. Stavba zahrnuje výstavbu nového vodovodního řadu „3-1-1“. Celá stavba bude realizována jako jeden investiční celek. 

Stavební objekt SO 02 Vodovod je řešen v rozsahu : 

Celková délka nového vodovodního řadu – činí:

·   102,64 m - DN 80 mm  - včetně vysazení nadzemního hydrantu
·       3,00 m – DN 100 mm 
          Jako potrubí vodovodu je navržen tento materiál: 

                                DN 80 - 100   – tvárná litina Saint-Gobain – potrubí Natural

· 38,17 m – DN 80 mm

· 7,00 m – DN 50 mm  - přípojka do vodoměrné šachty
         Jako potrubí vodovodu je navržen tento materiál: 

                                DN 50 - 80   – polyetylénové trubky PE 100, SDR 17

        TRUBNÍ VEDENÍ:          

	      Řad
	    Profil (mm)
	   Délka (m)
	    Materiál  

	„3-1-1“
	80
	101,64
	tvárná litina

	„3-1-1“
	100
	3,00
	tvárná litina

	„3-1-1“
	80
	38,17
	PE 100

	hydrant nadzemní
	80
	1,00
	tvárná litina

	„Vp“
	50
	7,00
	PE 100

	CELKEM
	50-100
	150,81 m
	tvárná litina + PE


SO 03 – Přípojka NN k ČS

Účelem akce je napojení rozvaděče u ČS splaškových vod na rozvod silnoproudu v areálu pevnůstky. 

V projektu je navržen napájecí kabel: CYKY – J 5 x 4,0 délka přípojky cca 36,0m.
Celkový instalovaný výkon : 

Pi = 0,8 kW

Celkový výpočtový výkon   :    
Pp=  0,8 kW
Volba proudových soustav a napětí.

Napájecí rozvodná soustava:

3NPE,~ 50 Hz, 400/230V/TN-S
Rozvodná napěťová soustava:
            3NPE,~ 50 Hz, 400/230V/TN-S

9.2.  Řešení protikorozní ochrany podzemních konstrukcí

Návrh nových podzemních vedení objektů a potrubí z antikorozních materiálů (beton, tvárná litina,  PE, PP), protikorozní ochrana ostatních konstrukcí bude volbou vhodného nátěrového systému (kovové konstrukce). 

9.3. Údaje o technickém nebo výrobním zařízení a o technologii

Žádné provozní soubory nejsou součástí stavby.

9.4.  Řešení dopravy 

Po dobu stavby bude nutno omezit dopravu v zájmovém území a bude nutno provést provizorní dopravní značení, upravující podmínky provozu po komunikacích zájmového území po dobu výstavby. 

9.5.  Ekonomické hodnocení stavby

Řešení odpovídá platným technickým standardům.

9.6.  Péče o životní prostředí

Vodohospodářské dílo „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ je stavbou, zaměřenou na zajištění dodávky pitné vody a odvedení splaškových vod k objektu pevnůstky a tím zlepšení kvality podzemních a podpovrchových vod. 

Provádění vlastní stavby neovlivní negativně životní  prostředí, za těchto podmínek:

· neprovádění prací v době nočního klidu (hladina nočního hluku ( 40 dB)

· pravidelné čištění cest (snížení prašnosti)

· práce v blízkosti vzrostlých stromů provádět pouze po zabezpečení kmene dřevěným bedněním

9.7.  Způsob zneškodnění, zužitkování a odstanění odpadů.

Během výstavby vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ budou vznikat následující odpady:

· přebytečná zemina z výkopových prací 

· suť z rekonstrukce vozovky 

Veškeré výše uvedené vzniklé odpady budou uloženy na skládce Mrsklesy. Podmínky ukládání budou s provozovatelem skládky před zahájením stavby smluvně dohodnuty.
9.8.   Řešení ochrany proti hluku a prašnosti, ochrana zeleně
Při realizaci a provozu vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ je nutné zohlednit místo stavby – areál FN Olomouc a její nepřetržitý provoz s pohybem velkého počtu pacientů a její lůžkovou částí. Je nutné přijmout speciální opatření pro odstranění prašnosti, snížení hladiny hluku nebo vibrací. 
9.9.   Úpravy ploch, zeleŇ
Po dokončení vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ budou veškeré nezpevněné plochy ohumusovány a osety travou vhodného typu, vykácené keře (malé túje u objektu pevnůstky) budou nahrazeny výsadbou nových rostlin. Na tyto práce je ponechána v rozpočtu patřičná částka. 

9.10. Péče o bezpečnost práce

Pracovníci se budou po dobu výstavby vodohospodářského díla  „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ řídit obecnými hygienickými předpisy pro práce ve stavebnictví a platnými bezpečnostními předpisy. 

9.11. Způsob omezení rizikových vlivů

Při provádění vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ bude nutno snášet běžná rizika, plynoucí ze stavební činnosti. 
9.12. Protipožární zabezpečení stavby

Veškeré stavební konstrukce objektů vodovodu budované v rámci vodohospodářského díla „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ (potrubí a armatury), lze posuzovat jako objekty s nulovým stupněm požárního zatížení. 

Vzhledem k charakteru stavby se nedokládá samostatná požární zpráva. 

9.13. Koordinační opatření v případě jiné souběžné výstavby

Vodohospodářské dílo  „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ je možno úspěšně realizovat s podmínkou přeložky NTL plynovodu k objektu pevnůstky. jiné návazné stavby nejsou.
Plán organizace výstavby

Provádění stavby a umístění zařízení staveniště může vzhledem ke konfiguraci zástavby respektovat:

· provoz a obsluhu stávajících objektů

· průjezdné trasy dopravní obslužnosti 

Ve staveništi budou umístěny stavební mechanismy. Výkopy převážně strojní, vy​těžený výkopek bude odvážen na skládku. Při výkopu v blízkosti podzemního elektrického vedení bude vedení mimo provoz. 

Přívod elektrické energie do staveniště bude vybudován ze stávající elektrifikační sítě. Přesné místo odběru bude dohodnuto se správcem sítě. Odběr elektrické energie bude za úplatu.

Před zahájením realizace předá investor dodavateli stave​niště prosté právních vad a zákresem doložené vytýčení stávajících inženýrských sítí ve staveništi.

Povinností dodavatele zůstává:

· zajistit řádné zajištění (oplocení) a noční varovné osvětlení staveniště.

9.14. Splnění podmínek uvedených v územním rozhodnutí

Dokumentace byla vypracována v intencích zadání investorem. Zadavatel prozkoumá před zpracováním soutěžních podmínek a před vyhlášením soutěže na dodavatele stavby veškeré legislativní i technické aspekty zadání.

10.   Údaje o technologické části stavby

        Žádná technologie není součástí stavby.

11.   Zemní práce

Zemní práce budou prováděny strojně s okamžitým odvozem zeminy mimo obvod staveniště, skladování výkopku na mezideponii pouze v omezené míře za předpokladu dohody s investorem. Odvoz přebytečné zeminy na skládku (roz​prostření a urovnání se zhutněním). Mezideponie (může být poskytnuta investorem v areálu FNOL), skládka bude ve vzdálenosti do 13 km od staveniště.

Geologické a hydrogeologické poměry v zájmovém území jsou složité. Všechny výkopy v celé trase projektované stoky a vodovodu bude nutno chránit pomocí příložného pažení, případně pažících boxů. 
Odvodnění výkopu pro vodovod 

S ohledem na úroveň HPV v prostoru stavby a hloubku uložení  projektované kanalizace a vodovodu se předpokládá hloubení výkopu nad hladinou podzemní vody. 

Pouze při nepředpokládané vysoké hladiny spodní vody bude možné vzhledem k charakteru zemin provádět čerpání pouze z čerpacích šachet a vlastní spodní vodu snižovat pomocí drenáže umístěné pod niveletou vodovodu. Čerpání by mohlo být prováděno na staveništi pouze v době výstavby kanalizace a vodovodu. Během čerpání by byla na pracovišti nepřetržitá služba složená ze 1 pracovníka.

Pažení výkopu

Všechny výkopy v celé trase projektovaného vodovodu bude nutno chránit dostatečně tuhým, stabilním pažením a naprostým dodržením technologické kázně ze strany dodavatele stavby. V případě nutnosti, při použití pažících boxů nesmí být do okolního prostředí vháněny silnými dynamickými rázy, které by se mohly přenášet na okolní objekty. 

V průběhu výkopových prací bude přizván GP aby v rámci AD specifikoval tuhost pažení s ohledem na aktuální zastižené HG podmínky a převzal základovou spáru. 

12.   Podzemní voda

Niveleta základové spáry založení vodovodu bude nad hladinou spodní vody. Mimořádný výskyt vysoké hladiny spodní vody bude řešen v rámci AD. Přítok spodních vod max. v prvních litrech.
Realizací stavby nebude trvale ovlivněn režim proudění spodní vody ani režim zvodnělých vrstev.

13.    Ostatní aspekty výstavby – shrnutí podmínek
Zahájením prací na PD akce „FN Olomouc – Pevnůstka FNOL, Zajištění kanalizace a vodovodu pro obslužný personál archívu“ byla připravena možnost napojení objektu pevnůstky na rozvody vody a kanalizace v areálu FN Olomouc.
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