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1. VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K PROJEKTU 

Tato projektová dokumentace měření a regulace řeší monitoring FVE systémů 

instalovaných na objektu „Y“. 

Systém měření a regulace zajišťuje monitoring prostředí kontejneru 

s instalovanými zařízeními systému FVE a rovněž i parametry vnějšího prostředí. 

Případná překročení nastavených limitů pak zobrazuje na centrálním dispečerském 

pracovišti. Jedná se zejména o: 

  - teplotu uvnitř kontejneru 

  - teplotu a vlhkost vně kontejneru 

  - osvit v místě instalace FVE panelů  

  - poruchy jednotlivých technologických zařízení  

- aktuální výrobu a parametry dodávané energie 

   

 

2. SOUPIS PODKLADŮ PRO VYPRACOVÁNÍ 

PROJEKTU 

- Výkresy projektu technologie  

- Dokumentace výrobců řídicího systému a periferií 

- Platné státní normy 

 

3. TECHNICKÁ DATA 

3.1 Rozvodná soustava 

Napájecí rozvodná soustava:    1/PEN, AC 50 Hz, 230V, TN-S 

Rozvodná soustava:     1/PEN, AC 50 Hz, 230V, TN-S 

      24 V, 50 Hz, ochrana provedená FELV 

  

3.2 Ochrana před úrazem el. proudem 

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena ochrana při poruše: 

• Základní – samočinným odpojením vadné části od zdroje v síti TN, čl. 413.1 

• Zvýšená – ochranným pospojováním vodivých prvků s nejbližší vodivou 

konstrukcí, která je chráněna v provozním souboru silnoproudu, čl. 413.1.6 

Ve smyslu normy ČSN 33 2000-4-41 bude provedena základní ochrana: 

• Izolací čl. 412.1 

• Krytím  čl. 412.2 

 

3.3  Předpisy a normy 

Dokumentace a dodávka bude provedena podle platných zákonů, vyhlášek  

a podle předpisů ČSN platných v době zpracování.  
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4. TECHNICKÝ POPIS 

4.1  FVE instalovaná na střeše budovy „Y“ 

Technologie potřebná pro výrobu elektrické energie z fotovoltaických panelů 

bude instalována v novém kontejneru umístěném na střeše budovy „A“, který bude 

umístěn v blízkosti nově instalovaného kondenzátoru chlazení pro nadstavbu šaten. 

4.2  Systém měření a regulace 

Pro měření a regulaci je použit plně automaticky pracující mikroprocesorový 

řídicí systém založený na volně programovatelném regulátoru s použitím vstupně 

výstupních modulů. Regulátor je použit stávající instalovaný v rozváděči strojovny 

VZT v 5.NP a IO moduly budou umístěny v nové rozvodnici přímo v prostoru 

kontejneru.  

Toto řešení je použito jednak pro snížení nákladů na monitoring a proto, 

že podle požadavků musí být na tomto objektu dodržena kompatibilita se 

stávajícím systémem, a to včetně typu regulátorů již v areálu použitých! Musí 

být taktéž možné začlenit MaR do modernizovaného dispečinku Fakultní 

nemocnice Olomouc! 

Data o výrobě pak budou komunikována prostřednictvím MODbus IP 

protokolu za použití stávající gateway umístěné ve stejném rozváděči jako regulátor 

pro komunikaci s IO moduly. 

Projekt je zpracován v souladu s předpisy a normami platnými v době jeho 

zpracování, a dle podkladů dostupných v době jeho zpracování. Volba přístrojů MaR 

odpovídá klasifikaci prostředí, v nichž budou přístroje namontovány. Budou použity 

přepěťové ochrany linek komunikačních i napájecích tam, kde je to potřeba. 

Centrální dispečerské pracoviště bude zobrazovat jak přímo měřené údaje, resp. 

provozní a poruchové stavy, tak i všechny vy komunikované údaje o výrobě a rovněž 

zajistí i archivaci událostí v případě poruch a archivaci historických dat pro následné 

zpracování. 

4.3  Vazba na provozní soubor silnoproudu 

Rozvaděče budou napájeny novým napájecím kabelem – dodávka profese 

silnoproudu.  

Bude doplněno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž 

kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného kabelu CY 6, 

CY10.  

4.4  Elektroinstalace 

Stavební elektroinstalace není předmětem této dokumentace – je součástí 

samostatného projektu.  
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5. REGULAČNÍ OKRUHY  

Systém označování technologických prvků je založen na okruzích, které mají 

specifickou funkci. 

10 Měření energie  

Měření vyrobené energie, stejně jako parametry stejnosměrných okruhů 

fotovoltaických panelů budou komunikovány prostřednictvím protokolu MODbus IP 

z řídícího systému elektrárny umístěného v kontejneru na střeše objektu.  

20 Provozní údaje 

MaR monitoruje venkovní teplotu a vlhkost, teplotu v prostoru kontejneru a 

intenzitu slunečního záření na střeše v prostoru instalace panelů. Dále bude 

monitorovat ztrátu ovládacího napětí, vypnutí jističe, vnitřní poruchu usměrňovače / 

střídače a otevřené AXY skříně. 

30 Poruchové stavy 

Zajišťuje signalizaci některé z níže uvedených poruch. Signalizace bude 

provedena především na dispečinku  

 

6. KABELOVÉ ROZVODY A POKYNY PRO MONTÁŽ 

6.1 Montáž 

Kabelové rozvody budou provedeny v kabelových kovových 

elektroinstalačních žlabech. Tyto budou uchyceny konstrukci technologie a musí být 

dodržena minimální vzdálenost mezi trasami pro měření a regulaci a trasami pro 

silové rozvody. Žlaby musí být pospojovány použitím vějířových podložek vždy na 

straně šroubu i matice a připojeny na sběrnici PE v rozvaděči. Kabely v nich budou 

uloženy volně. Připojení jednotlivých zařízení pak bude provedeno v plastových 

elektroinstalačních lištách nebo trubkách.   

Uzemnění bude napojeno na zemnící soustavu provedenou v provozním 

souboru silnoproudu budovy a to tak, aby dopovídalo ČSN 33 2000-4-41 a stejným 

způsobem bude provedeno pospojování všech vodivých části technologie a rovněž 

kovových kabelových žlabů. K pospojování bude užito měděného vodiče žz 6, žz10.     

Všechny nevodivé díly (gumové manžety apod.) musí být překlenuty stejným 

lankem opatřeným na konci kabelovými oky. Šroubové spojení kabelových oček 

musí být doplněno korunkovou podložkou.   

Celá sestava jednotlivých potrubí musí být propojena samostatným vodičem 

z/ž, který musí být v rozvaděčích připojen ke svorce PE. S touto svorkou pak musí 

být pospojovány i všechny části rozvaděče včetně dveří.  
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7. POŽADAVKY NA JINÉ DODAVATELE 

Stavba, investor: 

• Dodávka 2 x SLP kabelu zakončeného zásuvkou, zapojeno do subnetu 

MaR, do rozvaděče MaR. 

Technologie:  

• ve šroubovaných spojích použít vějířové podložky  

• zajistit odpovídající komunikační propojení 

Silnoproud:  

• Dodávka napájecího kabelu s odpovídajícím jištěním pro rozvaděč MaR. 

8. POKYNY PRO UŽIVATELE 

1. Vybrané poruchové stavy okamžitě při aktivaci odstavují jednotlivá zařízení 

z provozu. V případě kritických poruch je nutné zařízení opět uvést do provozu 

přepínačem  START-STOP. 

 

2. Pro způsobilost dozorového personálu platí příslušné státní a oborové normy, a 

to v oblasti způsobilosti zdravotní, kvalifikační a bezpečnostní. 

 

3. Elektrická zařízení musí být před uvedením do provozu vybavena všemi 

bezpečnostními tabulkami a nápisy ve smyslu ČSN 34 3510 a také musí být 

provedena revize dle ČSN  33 2000-6-61 a montážní organizace musí vydat 

revizní zprávu. U příslušných svorek a kontaktů je nutné umístit tabulky 

upozorňující na nebezpečí úrazu elektrickým proudem v důsledku možnosti 

výskytu elektrického napětí z jiného místa. 

  

4. Údržbu a pravidelné revize je nutné provádět v periodách ve smyslu ČSN 

33 2000-6-62 s v termínech dle pokynů výrobců zařízení, které jsou uvedeny 

v průvodní dokumentaci a budou předány provozovateli.  

 

5. V Souladu s nařízením vlády 378/2001Sb. musí být zařízení vybaveno 

provozní dokumentací. Následná kontrola musí být prováděna nejméně jednou 

za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním bezpečnostním 

předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol 

jinak. 

 

6. Na baterie v případně instalovaném GSM hlásiči a baterie v UPS záložním 

zdroji se nevztahuje záruka pod celou dobu dle smlouvy o dílo. Vzhledem 

k povaze a technickým vlastnostem těchto zařízení je záruka pouze v délce 

udané výrobcem. Investor by také měl alespoň 1x ročně provádět kontrolu 

funkčnosti těchto zařízení (baterií), ať už sám, nebo prostřednictvím servisní 

(dodavatelské) firmy. 
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9. SPECIFIKACE ROZVADĚČŮ 

V objektu bude celkem 1 nový rozvaděč MaR . 

 

označení umístění typ příkon 

5MR3 Y, 5.NP, kontejner FVE nástěnný 0,5kW 

 

Samotné schéma zapojení rozvaděčů bude součástí výrobní dokumentace. Je 

potřeba dodržet běžná pravidla a pro návrh rozvaděče (jištění ovládacích částí, traf na 

primáru a sekundáru a jištění stejnosměrných zdrojů) a respektovat platné státní 

normy.  

 

10. SOUPIS DATOVÝCH BODŮ 

Měřená veličina Popis: Rozsah 

Teplota prostor kontejneru Teplota -20..80°C 

Venkovní teplota Teplota -45..50°C 

Venkovní vlhkost Relativní vlhkost 0..100% 

Intenzita osvětlení Sluneční zření 0..100klux 

Ztráta ovládacího napětí Napájení technologie OK /  PORUCHA 

Vypnutí jističe Vyvedení výkonu OK /  PORUCHA 

Porucha střídače Poruchový stav OK /  PORUCHA 

Otevření dveří AXY skříně Provozní stav OTEV / UZAV 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


