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Poznámka: 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.

B.1 Popis území stavby
a) Charakteristika stavebního pozemku
Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší výstavbu nové centrály potrubní pošty a rozvody po areálu nemocnice včetně rozvodů v jednotlivých budovách a jejich konečných stanic PP. Součástí objektu centrály PP bude i prostor pro novou telefonní ústřednu včetně místnosti spojovatelek, zprovoznění telefonní ústředny se uvažuje následně po výběru dodavatele technologie a následné instalaci.

Stavba bude realizována  po celé ploše areálu FN Olomouc a vzhledem ke spolupráci FN Olomouc s UP Olomouc i na pozemcích UP Palackého, ale pouze podzemními rozvody.( v blízkosti Teoretických ústavů LF UP Olomouc) .  

Centrála potrubní pošty  bude osazena do terénu stávající parkové úpravy mezi objekty H a J svažujícího se k jihovýchodu . Je navržen vedle stávající budovy PET-CT rovněž jako polozapuštěný do stávajícího terénu. Zapuštění umožní plynulé napojení rozvodů potrubní pošty do okolního terénu a do tepelných kanálů nacházejících se v bezprostřední blízkosti nového objektu. 

Objekt bude napojen na inženýrské sítě pomocí připojení podzemními kanály na stávající teplovodní kanál, přípojka kanalizace, vody a silnoproudu bude provedena venkovním výkopem na stávající rozvody v areálu.

Pozemek je mírně svažitý, postupně směrem od objektu H ke komunikaci před objektem J.

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Stavebně - technické průzkumy

Pro zpracování projektové dokumentace byly investorem poskytnuty podklady stávajícího stavu dotčených objektů FN. Jednalo o původní tištěnou výkresovou dokumentaci, převážně v měřítku 1:50 a 1:100. Vzhledem k neúplnosti a stáří podkladů proběhlo ověření stávajících stavů a prohlídka jednotlivých objektů a podzemních kanálů.
Každý objekt , v kterém se uvažuje s vedením trasy PP či osazení stanice je prohlédnut. Při vyhledávání tras pro rozvody potrubní pošty  ve stávajících objektech byly  zjišťovány materiálové charakteristiky  a skladby stropů a zdiva. ( S cílem zjistit  údaje do rozpočtu ). 

Rovněž tak byl  zjišťován stav stávajících podzemních energokanálů. ( Nejedná se hlubinné kolektory )  

Hydrogeologický průzkum - pro řešenou výstavbu centrály PP je objednán a bude vypracován do konce 11.2014 – provedena jedna vrtaná sonda do hloubky 8 m s vyhodnocením.
Geologický průzkum - pro řešenou výstavbu centrály PP je objednán a bude vypracován do konce 11.2014 – provedena jedna vrtaná sonda do hloubky 8 m s vyhodnocením.
Stavebně historický průzkum - pro řešené stavební úpravy a přístavbu není potřebný a nebyl vypracován.
Geologické a hydrogeologické poměry:
Při návrhu zemních pracích a základových konstrukcí se vycházelo z geologického posudku provedeného již dříve v blízkosti staveniště. V rámci nového objektu bude provedena ještě během práce na  prováděcí dokumentaci stavby jedna sonda, která prověří poskytnuté údaje.
Sondami byl zastižen vyjma svrchní vrstvy navážek pouze komplex neogenních uloženin. Báze vrstevního sledu je v prostoru projektovaného staveniště tvořena souvrstvím vysoce plastických jílů s vložkami písků, které A. Novák (1995) přiřazuje na ke spodnímu bádenu. Výše, v nadloží spodnobádenských uloženin bylo všemi sondami ověřeno souvrství nejmladších neogenních uloženin, jejichž sedimentace spadá do pliocénu. Litologicky se jedná dominantně o vysoce plastické jíly s vložkami písků, jílovitých písků a písčitých jílů řádu decimetrů až prvních metrů. 

S výskytem napjaté hladiny podzemní vody je nutno v prostoru staveniště počítat již v hloubce od okolo 4 m až 6 m p. t. Při návrhu betonových konstrukcí bude nutno počítat se středně agresivním prostředím na betonové konstrukce – stupeň XA2 - ve smyslu ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.
Pro potřeby ověření hladiny podzemní vody byla provedena jedna vrtaná sonda do hloubky cca 8m v místě realizace – předběžně bylo potvrzeno zpracovatelem RNDr. Vavrdou, že hladina podzemní vody byla naražena v hloubce 7,9 m a po 30-ti hodinách se ustálila 6,6 m p. t. 
Radonový průzkum

Dle informací FN byl proveden radonový průzkum při realizaci sousedního objektu PET-CT, kde bylo zjištěno nízké radonové riziko. Nově nebude radonový průzkum prováděn. Řešený objekt není trvale obýván. Obsluha je pouze dočasná v rozsahu cca 1 hod denně. ( Kontrolní prohlídka). Pouze místnost spojovatelek s trvalou obsluhou bude preventivně stavebně ošetřena aplikací fólie zamezující střednímu radonovému riziku. 

Mapové podklady

Pro zpracování PD bylo k dispozici výškopisné a polohopisné zaměření areálu včetně podzemních inženýrských sítí z předchozích investičních akcí dle dostupných podkladů investora.  Pro potřeby této investiční akce se jedná o částečně dostatečný podklad, poloha inženýrských sítí je pouze informativní. 

Stávající inženýrské sítě

Stávající sítě jsou zakresleny v situaci pouze orientačně dle dostupných podkladů investora. Před zahájením zemních prací je nutno všechny inženýrské sítě vytýčit a zemní práce provádět za dozoru odpovědných pracovníků investora.
c) Stávající ochranná a bezpečností pásma 

Při realizaci dojde k souběhu s ochrannými pásmy různých podzemních inženýrských sítí. Informace o poloze těchto sítí byly získány od správců. Viz dokladová část. Sítě byly zakresleny  do situace. Před zahájením  zemních prací bude investorem zajištěno jejich vytyčení jejich správci a správci investora. 

Není v památkové rezervaci či zóně.  

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

V místě budoucí Centrály potrubní pošty v areálu Fakultní nemocnice Olomouc není poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů.
Staveniště se nenachází v záplavovém území.
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území
Negativní vlivy během realizace stavby

Navrhovaná výstavba centrály potrubní pošty a rozvody PP jsou  situovány v obvodu uzavřeného areálu fakultní nemocnice Olomouc, částečně sousední UP Palackého. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum. 
Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod.

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány.

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.

Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země.

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Významně se pak zlepší i provozní podmínky budovy. Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko.

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.
Řešení ochrany okolí

V areálu Fakultní nemocnice Olomouc nejsou řešeny žádné ochrany přírody a krajiny. Veškerá zeleň v blízkosti staveniště a na staveništi bude důsledně chráněna proti poškození.
Vodní zdroje a léčebné prameny se v blízkosti stavby nenachází.
Vliv stavby na odtokové poměry v okolí

Objekt bude osazen do terénu svažujícího se k jihovýchodu. Je navržen vedle stávající budovy PET-CT rovněž jako polozapuštěný do stávajícího terénu. 
Na střeše objektu bude realizována parková úprava se zelenou střechou a chodníkem ve tvaru oblouku s osazenými lavičkami vytvářející odpočinkovou zónu.

Srážkové vody ze zelené střechy budou likvidovány na místě, staženy drenáží do jímky a použity uživatelem pro zavlažování, odpadní vody minimálního rozsahu budou napojeny na vedlejší kanalizační větev.

Drenážní potrubí ústí do válcové plastové samonosné nádrže. Zde je voda akumulována pro potřeby zavlažování v areálu FN Olomouc. Způsob využití srážkové vody byl projednán s uživatelem.

Objem samonosné nádrže vychází z výpočtu povrchového odtoku střešního pláště
· Zatravěná střecha se sklonem do 15° s odtokovým součinitelem 0,3, odvodněná plocha 114 m2
· Dlažba s otevřenými spárami s odtokovým součinitelem 0,5, odvodněná plocha 148 m2
Maximální hodnota nádrže byla stanovena výpočtem 8 m3 (72 hodin srážkového úhrnu), s ohledem na vsakování v okolním terénu je užitný objem nádrže zvolen 4,2 m3. Vzhledem ke konstrukčním podmínkám napojení drenážního potrubí v terénu bude tedy osazena nádrž o objemu 6,3 m3 (průměr 2m, výška 2m).

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem nebudou tedy změněny odtokové poměry dešťové vody.
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Požadavky na asanace

V souvislosti s realizací výstavby centrály potrubní pošty a rozvody nejsou požadovány žádné asanace. 
Požadavky na demolice

Bourací práce budou prováděny jen v rámci úprav podzemních topenářských kanálů a drobných úprav ve stávajících budovách při realizaci rozvodů PP.
Požadavky na kácení dřevin

Při umístění objektu „Centrály „ byly zvažovány i jiné plochy, ale pro řádnou funkci a optimalizaci nákladů je nutné umístit centrálu  cca  ve středu areálu a u uvažovaných variant vždy bylo nutné provést vykácení stromoví. Následně byla zvolena varianta, která je předmětem této dokumentace.  

V souvislosti s výstavbou centrály potrubní pošty bude v místě stávající parkové úpravy nutné provést v místě rozsahu výkopu kácení stávajících  dřevin. Původně bylo požádáno o kácení celkem 6 ks stromů(3 jedle,3 smrky) a kácení povoleno rozhodnutím ze dne 28.07.2014. Vzhledem k rozšíření původního rozsahu objektu je třeba ještě odstranit několik ks dalších dřevin, o jejich kácení bude zažádáno v nejbližší době. 
Před zahájením stavby je navrženo vykácení celkem 20 stromů, 2 keřů a přesazení 2 jehličnatých stromů a jednoho listnatého stromu.

Kácení se uvažuje v době vegetačního klidu od 1.10.2014 do 31.03.2015, za kácené dřeviny bude uložena náhradní výsadba. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

V souvislosti s realizací výstavby centrály potrubní pošty a rozvody nedojde k záboru zemědělského fondu a pozemků určených k plnění funkce lesa.

h) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. Budova centrály PP je součástí areálu FN. 
Napojení na technickou infrastrukturu

Obdobně je tomu i s technickou infrastrukturou. V rámci výstavby centrály potrubní pošty a rozvody bude provedeno napojení instalací na stávající rozvody v areálu. Objekt bude napojen na inženýrské sítě pomocí připojení podzemními kanály na stávající teplovodní kanál, přípojka kanalizace, vody a silnoproudu bude provedena venkovním výkopem na stávající rozvody v blízkosti.

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice
V současné době není známo o souvisících či podmiňujících investicích ve vztahu k této stavbě. ( tak , že by ji termínově či finančně  tyto stavby nějak jinak podmiňovaly )  

Je známo, že v objektech D1 + D2, H1+H2  se plánují rekonstrukce spojené se stavebními úpravami.

Předkládaná dokumentace  „Potrubní pošty“  tyto změny zohledňuje  a navrhované trasy  v nově upravovaných  objektech jsou  zakresleny do  vyprojektované dokumentace těchto objektů.  Čili  jsou  řešeny s tím, že respektují nové dispozice.  

Před zahájením vlastní realizace stavebních úprav v jednotlivých budovách je třeba provést provozní přesuny stávajících provozů ve kterých budou prováděny potřebné stavební úpravy a realizace rozvodů PP.

Zajištění a posunutí stávajících inženýrských sítí v místě stavební jámy

Ochranu stávajících tras slaboproudu v místě stavební jámy

V rámci hranic staveniště se nacházejí (při jihovýchodním rohu staveniště) dle dostupných podkladů dvě víceméně souběžné trasy sdělovacích kabelů. Tyto trasy nebudou překládány, nenachází se totiž v místě budoucí budovy. Protože však bude v jejich těsné blízkosti prováděna stavba (bude zde hloubeno do hloubky dvou podlaží) bude nutné tyto kabely zajistit proti poškození. Podrobněji popsáno v kapitole B.8. Zásady organizace výstavby.
Posunutí stávajícího kabelového připojení NN vedlejšího objektu PET-CT

V rámci zpracování prováděcího projektu byla zjištěna přesná poloha přívodního kabelu NN pro sousední objekt PET-CT, který zasahuje do uvažované stavební jámy. Pro bezpečnost provádění stavebních a výkopových prací je nutné tento kabel posunout směrem k budově PET-CT o cca 1,50m. Podrobněji popsáno v kapitole B.8. Zásady organizace výstavby.
B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší výstavbu nové centrály potrubní pošty a rozvody po areálu nemocnice včetně rozvodů v jednotlivých budovách a jejich konečných stanic PP. Součástí objektu centrály PP bude i prostor pro novou telefonní ústřednu včetně místnosti spojovatelek, zprovoznění telefonní ústředny se uvažuje následně po výběru dodavatele technologie a následné instalaci.

Potrubní pošta je moderní sofistikované a v mnoha nemocnicích využívané řešení, které zajišťuje především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (až tisíce vzorků denně)   z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoře k jejich analýze. 

Obecně se jedná o specializovaný transportní systém, který patří funkčně mezi tzv. pneumatické dopravní potrubní systémy – zásilky (laboratorní vzorky, resp. dokumenty ad.) jsou posílány uzavřené ve speciálních přepravních pouzdrech v přepravním potrubí mezi jednotlivými stanicemi pomocí přetlaku a podtlaku.

Potrubní pošta bude v  areálu Fakultní nemocnice Olomouc zajišťovat přepravu především biologického materiálu, drobného materiálu, léků, dokumentů, případně dalších materiálů, které lze umístit do přepravního pouzdra. Prioritní je transport vzorků do laboratoří.

Nahradí tak práci kvalifikovaného zdravotnického personálu, umožní snížení stavu pracovníků a redukci nákladů na jejich mzdy. V současnosti musí především pomocní zdravotničtí pracovníci i kvalifikovaný zdravotnický personál denně nachodit desítky kilometrů a nelze vyloučit vliv lidského faktoru, a to omyl při předání na správné místo určení nebo zdržení na cestě a ovlivnění důležitého transportovaného materiálu. 

Celkově budou stanice potrubní pošty umístěny v 20 objektech FN a ve dvou objektech University Palackého Olomouc. Celkově se předpokládá 20 linek včetně 4 linek rezervních .

Počet stanic  včetně výhybek  cca 175. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení
S ohledem na skutečnost, že se jedná o výstavbu menšího technologického objektu zapuštěného do terénu stávající parkové úpravy situované v areálu Fakultní nemocnice Olomouc zůstává stávající urbanistické řešení areálu nedotčeno. 

b) Architektonické řešení
Navrhovaný objekt Centrály potrubní pošty navazuje na rozvody potrubní pošty do jednotlivých objektů v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Objekt zajišťuje prostor pro umístění řízení a pohonů (dmychadel) navrhované potrubní pošty.

Objekt bude osazen do terénu svažujícího se k jihovýchodu. Je navržen vedle stávající budovy PET-CT, která vytváří uliční čáru a je částečně zapuštěná do stávajícího terénu. Aby nebyl narušen pohled na dominantní budovu PET-CT, je navrhovaný objekt odsunut od uliční čáry směrem do svahu a ze strany ulice je pak částečně kryt stávající opěrnou zdí. Objekt svou hmotou reaguje na morfologii terénu a snaží se maximálně splynout se svým okolím, čemuž napomáhá částečné zapuštění pod terén i oblé plochy čelní fasády. Zapuštění umožní také plynulé napojení rozvodů potrubní pošty do okolního terénu a do tepelných kanálů nacházejících se v bezprostřední blízkosti nového objektu.

Objekt je ve vstupní části s provozem telefonní ústředny jednopodlažní, v části vlastní strojovny PP dvoupodlažní se sníženou podlahou strojovny využívající celou výšku objektu

Na střeše objektu bude realizována parková úprava se zelenou střechou a chodníkem ve tvaru oblouku s osazenými lavičkami vytvářejícími odpočinkovou zónu.

Vstup do objektu bude chodníkem, který bude napojen na stávající pochozí plochy areálu. Objekt strojovny je otevřen obloukem fasády ke stávající budově III. Interní kliniky, na opačné straně bude parková úprava střechy objektu přirozeně pokračovat v liniích okolního terénu.

Čelní fasáda bude ze strukturovaného pohledového betonu dotvářející atmosféru parku.
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Předložená dokumentace pro provádění stavby řeší výstavbu nové centrály potrubní pošty a rozvody po areálu nemocnice včetně rozvodů v jednotlivých budovách a jejich konečných stanic PP. Součástí objektu centrály PP bude i prostor pro novou telefonní ústřednu včetně místnosti spojovatelek, zprovoznění telefonní ústředny se uvažuje následně po výběru dodavatele technologie a následné instalaci.

Provozní řešení PP

Potrubní pošta je moderní sofistikované a v mnoha nemocnicích využívané řešení, které zajišťuje především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (až tisíce vzorků denně)   z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoře k jejich analýze. 

Obecně se jedná o specializovaný transportní systém, který patří funkčně mezi tzv. pneumatické dopravní potrubní systémy – zásilky (laboratorní vzorky, resp. dokumenty ad.) jsou posílány uzavřené ve speciálních přepravních pouzdrech v přepravním potrubí mezi jednotlivými stanicemi pomocí přetlaku a podtlaku.

Potrubní pošta bude v  areálu Fakultní nemocnice Olomouc zajišťovat přepravu především biologického materiálu, drobného materiálu, léků, dokumentů, případně dalších materiálů, které lze umístit do přepravního pouzdra. Prioritní je transport vzorků do laboratoří.

Nahradí tak práci kvalifikovaného zdravotnického personálu, umožní snížení stavu pracovníků a redukci nákladů na jejich mzdy. V současnosti musí především pomocní zdravotničtí pracovníci i kvalifikovaný zdravotnický personál denně nachodit desítky kilometrů a nelze vyloučit vliv lidského faktoru, a to omyl při předání na správné místo určení nebo zdržení na cestě a ovlivnění důležitého transportovaného materiálu. 

Dispoziční řešení Centrály PP
Hlavní vstup do objektu spojuje se strojovnou potrubní pošty krátká přímá chodba (z důvodu pohodlného transportu materiálu). Vertikální spojnicí podlahy strojovny s prvním nadzemním podlažím je ocelové jednoramenné technické schodiště. Vlastní strojovna je vybavena technologickým zařízením pro řízení potrubní pošty. Ze strojovny vycházejí dva technické kanály, které propojují objekt s teplovodními kanály. Páteřní větev stávajícího kanálu, která vede od objektu B podél objektů E, H2 a H1 umožňuje rozvod 4-5 linek, další 3-4 linky půjdou paralelně s kanálem v zemi. Další 4 linky vedou ze strojovny potrubní pošty do tepelného kanálu, který se nachází mezi vlastním objektem a objektem PET/CT a vede dále k objektu J. Součástí strojovny PP je taktéž místnost technika. Místnost není trvalým pracovištěm a slouží k technickým záležitostem.

U vstupu v prvním nadzemním podlaží se nachází druhý provoz nového objektu – provoz telefonní ústředny. Nachází se zde vlastní místnost ústředny s technickým zázemím v podobě rozvodny. Rozvody strukturované kabeláže nejsou součástí projektu, budou prováděny v souvislosti s instalací nové technologie, v Centrále potrubní pošty bude ale stavebně připravena trasa nových rozvodů. Propojení kabeláží telefonní ústředny s rozvody optických kabelů vedených v kolektoru bude řešeno přes teplovodní kanál s propojením do šachty kolektoru č.8, ve vlastní stěně kolektoru nelze provádět prostupy. Propojení mezi teplovodním kanálem a šachtou kolektoru je možné nad stropní konstrukcí šachty, propojení ale nebude v této fázi realizováno.

Vpravo od hlavního vstupu se nachází místnost spojovatelek, jediné pracoviště se stálým pracovním provozem. Zbytek podlaží zaujímá zázemí ústředny a potrubní pošty. Jedná se o WC, šatny a hygienické zázemí pro spojovatelky, místnost úklidu a sklad.

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby
Jedná se o budovu technického zaměření se strojovnou potrubní pošty a se zázemím pro telefonní ústřednu včetně místnosti spojovatelek. Nejedná se o stavbu občanské vybavenosti dle vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb v platném znění. Technické prostory budou trvale zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob. Vstup do místnosti spojovatelek ovšem bude řešen bezbariérově.

Minimální opatření uvnitř objektů

Prosklené stěny, dveře a okna s parapetem nižším jak 800 mm budou označeny ve výšce 800 až 1000 mm a současně ve výšce 1400 až 1600 mm kruhovými nebo čtvercovými terčíky o průměru 50 mm ve vzdálenosti max. 150 mm. Budou opatřeny svislým madlem na obou stranách křídla. 

Opatření na venkovních zpevněných plochách

Napojení hlavního vstupu na okolní komunikace a chodníky bude řešeno bezbariérovým způsobem. Výškové rozdíly nebudou větší jak 20 mm

Opatření na venkovních plochách včetně vodících linií nejsou vzhledem k charakteru stavby uvažovány.

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci je nutné postupovat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy), především vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce vykonávaly osoby, které k ní mají kvalifikaci, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami, ověření zda jsou podrobena potřebným revizím a obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. 

Je nutné dodržení úkolů požární ochrany v souladu se zákonem č. 133/1985 Sb. - o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisu o požární ochraně.
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební řešení

Zemní práce, výkopy 

Přípravnými zemními pracemi je sejmutí ornice a odstranění stávajících vzrostlých dřevin, které jsou řešeny v samostatné části dokumentace v části D1.11 terénní a sadové úpravy.

Dále budou provedeny výkopové práce pro vlastní objekt centrály PP a podzemní technické kanály. Území je členité a svahované. Dno staveništní jámy je navrženo na úrovni -3,450=225,500. Svahy výkopu budou prováděny ve sklonu 1:1. V případě nesoudržných násypů či v blízkosti stávajících objektů, kde by hrozila destabilizace podloží, budou okraje jam paženy. Obdobně bude nutno postupovat i v případě kolizí se stávajícími inženýrskými sítěmi (buď bude výkop zapažen anebo bude dotčená trasa IS provizorně zajištěna).

Před započetím výkopových a stavebních prací na stavbě je investor povinen vytýčit a barevně označit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště a seznámit pracovníky s jejich ochrannými pásmy. Výkopové práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí budou prováděny ručně.

V průběhu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících inženýrských sítí. Provedené výkopy bude nutno před betonáží základů chránit proti vniku vody. Doporučuje se zvýšený dozor při zemních a základových pracích ve smyslu čl. 95 ČSN 73 0090.

Vytěžená zemina bude odvezena na skládku (dopravní vzdálenost do 20 km). Menší část bude složena na mezideponii v areálu nemocnice a následně použita pro konečné terénní úpravy.

V případě výskytu spodní vody bude po obvodu stavební jámy vytvořena skupina čerpacích studní. Studna se skládá z perforované zárubnice obalené geotextílií. Prostor za rubem zárubnice se vyplní filtračním materiálem (filtr). Vnitřní průměr zárubnice musí umožnit, aby se do studny vešel sací koš čerpadla a byl přitom vzdálený min. 10 cm od stěny. Dno studny se chrání 20-50 cm vrstvou filtračního materiálu, aby se při čerpání zabránilo vyplavování jemného materiálu do studny.
Základy 

Další podrobnosti základových konstrukcí viz oddíl D1.01 – Příloha - Konstrukční část.

Svislé a vodorovné nosné konstrukce

Nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonová vana, jejíž obvodové stěny mají tloušťku 300 a 450 mm. Vnitřní nosné konstrukce jsou tvořeny železobetonovými sloupy navazující na obvodovou konstrukci 1.PP ve střední části objektu a železobetonovou stěnou po celé výšce strojovny 1.PP oddělující místnost technika a technického zázemí IT v 1.NP. Obě místnosti pak odděluje železobetonová stropní konstrukce tl. 150 mm. Tvar sloupů je upraven atypicky jako obdélník 500 x 250 mm, aby jeho hrany lícovaly s průběžnou zděnou stěnou oddělující strojovnu potrubní pošty od zázemí telefonní ústředny.

Stropní konstrukci tvoří železobetonová deska tloušťky 320 mm nad strojovnou potrubní pošty a 260 mm nad telefonní ústřednou. Deska je šikmá a tvoří spádovou vrstvu střešní konstrukce. Spodní líc desky je ve venkovním prostředí sešikmený, deska je zde připojena prvky pro přerušení tepelného mostu.

Vnější fasádní železobetonová stěna tloušťky 130 mm je tvořena pohledovým betonem se strukturální úpravou a kotvena přes tepelnou izolaci do nosné konstrukce obvodového pláště. 

Technické kanály, propojující stávající kanály se strojovnou potrubní pošty, tvoří taktéž po celém obvodu železobetonová konstrukce tl. 300 mm. Výškové osazení technických kanálů bude upraveno dle skutečných výšek stávajících kanálu po odkrytí zeminy. 

Schodiště a rampa spojující 1.NP se strojovnou potrubní pošty je ocelové s pochůznou konstrukcí z pororoštů. Stejná konstrukce spojuje strojovnu PP s kratším technickým kanálem. Schodiště v delším technické kanálu je železobetonové a je součástí nosné konstrukce kanálu.
Střecha 

Pro zastřešení novostavby je navržena klasická jednoplášťová plochá střecha. Střecha je provedená jako pochozí terasa s vegetační skladbou. Skladba střešní konstrukce plynule přechází v parkovou úpravu okolního terénu. Spádovou vrstvu tvoří samotná nosná železobetonová konstrukce, spád střechy je 1%. Spád je vytvořen tak, aby celý povrch střechy byl odvodněn do okolního terénu. Srážková voda, kterou nezachytí samotná vegetační a pochůzná vrstva v rovině střechy, bude hydroizolačním souvrstvím svedena do perforovaného potrubí umístěného v patě střechy v přilehlém terénu. Voda bude dále svedena do akumulační jímky a používána pro zahradní potřeby zavlažování v areálu FN Olomouc.

Parkovou úpravu střechy včetně posezení řeší samostatná část dokumentace v oddíle D1.11 Terénní a sadové úpravy. Bude řešeno taktéž venkovní osvětlení.

Zábradlí umístěné na střeše bude realizované v části, kde je z bezpečnostních důvodů potřeba zabezpečit přístup k hraně střechy nad volným terénem. 

Příčky

Vnitřní dělící příčky budou zděné z keramických bloků s perem a drážkou v tloušťkách 100 a 150 mm Stěna mezi strojovnou potrubní pošty a zázemím telefonní ústředny bude provedena z akustického zdiva tl. 250 mm a tedy i s důrazem na veškeré náležitosti s tím související (systémové řešení doběhů k nosným konstrukcím, těsnění prostupů instalací, apod.). Obdobně je nutno postupovat dle technologických pokynů daného systému i v případě konstrukcí na rozhraní požárních úseků.

Požární odolnost příček vyhovuje požadavkům požárně bezpečnostního řešení pro požární odolnosti všech vnitřních konstrukcí. Případné vedení instalací v požární příčce nesmí oslabit konstrukci tak, aby nesplnila požadavek požární odolnosti.

Příčky budou vyzděny až po spodní hranu stropní konstrukce. Všechny příčky budou založené na železobetonové základové nebo stropní desce a dilatačně oddělené od konstrukce podlahy dilatačním páskem.

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy 

Betonové mazaniny a cementové potěry jsou navrženy a podrobně vyspecifikovány v části  D1.01-002 - Skladby podlah a střech.  Betonové mazaniny se musí dilatovat v plochách min. 25 - 30 m2 nebo délkově max. po 6 m. Dilatace bude prováděna pružnými plastovými podlahovými dilatačními profily. Betonové mazaniny tř. C25/30 vyztužené sítí Kari 4/150x4/150 mm se uplatní jako součást skladeb podlah technických provozů. Ostatní provozy budou realizované z betonu třídy C 20/25.

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. od svislých konstrukcí, stejně tak i u všech kolmých dílců jako jsou trubky, zárubně atd., odděleny dilatačním materiálem, např. obvodovou dilatační páskou z minerální plsti v tl. 15 mm.

b) Konstrukční a materiálové řešení

Izolace proti vodě, drenáže 

Hydroizolace spodní stavby

Hydroizolace spodní stavby bude provedena v systému bílé vany – vodonepropustného betonu.

Svislé stěny jsou od okolního terénu odděleny drenážní profilovanou fólií separovanou od vlastní konstrukce i přilehlého terénu netkanou geotextílií.

Hydroizolace střechy

Budou použity 2 asfaltové pásy s vložkou z polyesterové rohože s přísadou odolávající prorůstání kořenů. Součástí hydroizolačního souvrství je i drenážní a hydroakumulační profilovaná folie s výškou nopů 20 mm, která je nedílnou součástí skladeb vegetačních střech. Nopová folie je od hydroizolace a vegetační vrstvy oddělena separační, ochrannou a filtrační netkanou geotextílií.

Hydroizolační souvrství je ukončeno u svislé stěny v terénu v místě drenážní trouby nacházející se v betonovém korytě. Drenážní trouba leží ve filtrační vrstvě štěrku, která je od ostatního terénu separována netkanou geotextílií.

Celá specifikace hydroizolačního souvrství je součástí skladeb střech viz D1.01.01-002 

Vnitřní hydroizolace

Vnitřní hydroizolace mokrých provozů (sprchy, umývárny) budou řešeny stěrkovými izolacemi např. včetně penetrace (nátěrová izolační fólie jednosložková na bázi syntetické disperze, neobsahující rozpouštědla, vysoce elastická, přímo přelepitelná obkladem, vodotěsná, difúzně otevřená pro vnitřní použití, s přilnavostí k betonu, pórobetonu, omítce a sádrokartonu).  Podlahy budou opatřeny izolací v jedné vrstvě s vytažením do výšky min. 300 mm, stěny pak budou izolovány pouze ve sprchách. 

Drenáže

Podél objektu je v předepsaných částech navržena liniová drenáž DN 100 mm z pevných systémových tvarovek zaústěná do akumulační jímky a používána pro zahradní potřeby zavlažování v areálu FN Olomouc.

Začátek, konec a každá změna směru (zlom) trasy drenážní trouby budou opatřeny kontrolními šachticemi průměru 300 mm. Drenážní trouby jsou uloženy ve spádu 1% v betonovém korytě z prostého betonu C12/15. Koryto je spádováno i v příčném směru směrem k drenážní troubě. Drenážní troubu je nutné separovat od přilehlého zásypového materiálu výkopu filtrační vrstvou štěrku resp. drceného kameniva. Separaci drenáže a filtrační vrstvy od přilehlé zeminy provést netkanou geotextilií 300 g/m2.
Tepelné, akustické izolace a protipožární izolace

Zateplení fasády a suterénních konstrukcí

Fasádu tvoří sendvičová konstrukce s vloženou tepelnou izolací s extrudovaného polystyrenu tl. 100 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤0,035 W/mK. Je volena vysoce mechanicky odolná izolace z důvodu realizace železobetonové fasádní stěny. Desky budou lepené, následně stabilizované vnější stěnou. 

Pro ochranu podzemních částí objektu a zamezení prochladnutí prostor přilehlých k terénu je nutné opatřit tepelnou izolací i suterénní zdivo. Tepelná izolace bude taktéž z nenasákavých desek extrudovaného polystyrenu v tl. 100 mm se součinitelem tepelné vodivosti λ ≤0,035 W/mK. 

Zateplení podlah 

Zateplení podlah nad venkovním prostorem bude z polystyrenu EPS S 100 Stabil v tloušče 80 mm a se součinitel tepelné vodivosti   λD ≤ 0,04 Wm-1K-1 .

Zateplení střešního pláště – plochá střecha

Tepelná izolace bude ve střešních pláštích realizována ve dvou úrovních. Obě vrstvy budou v konstantní tloušťce 2 x 100 mm s překrytím par. Tepelnou izolací je polystyren EPS 150 S Stabil, jedná se o tepelně izolační dílce z objemově stabilizovaného samozhášivého pěnového polystyrenu. Izolace bude mechanicky kotvena. 
Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC nebo přírodní linoleum s vyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti. V předepsaných místnostech jsou pro vybrané části provozů navrženy keramické dlažby. Technické prostory jsou ošetřeny bezprašným dvousložkovým nátěrem, vstupní prostor doplněn dočišťovací rohoží. 

Podhledy 
Vzhledem k nutnosti zakrytí instalací budou podhledy řešené v rozsahu pobytových a hygienických místností a v prostoru chodby. Budou převážně sádrokartonové nebo kazetové. Vybrané technické prostory budou naopak bez podhledů. Rozsah podhledů a materiálové řešení je zřejmé v legendách místností a v jednotlivých výkresech půdorysů. 

Sádrokartonové podhledy:

Sádrokartonové podhledy budou ukotvené na kovové zavěšené profily. Budou tvořené protipožárními deskami typu DF tl. 15 mm, v mokrých provozech potom protipožárními deskami impregnovanými. V podhledech budou zapuštěné svítidla a koncové elementy vzduchotechniky. V místě současných či nových uzávěrů instalací, čistících kusů nebo požárních klapek bude umožněn přístup včetně řádného označení. 

Kazetové podhledy

Kazetové podhledy do běžných prostorů jsou uvažované s viditelným rastrem, lehce rozebíratelné s přístupem k instalacím.  Kazety o rozměru 600x600 z minerální vlny budou vkládané do kovového zavěšeného rastru. Svítidla budou v kazetovém podhledu zapuštěné. Umístění instalačních armatur a požárních klapek bude na příslušném místě podhledu označené. Přechod mezi sádrokartonovými a kazetovými podhledy bude proveden systémově.
Zámečnické výrobky

V objektu je navrženo množství zámečnických výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce. 

Typové budou zárubně do zděných příček, ocelové dveře konstrukce DP1, dveře do sprchových kabiny, přechodové lišty, revizní dvířka, mřížky, čistící rohože, ochranné kryty rohů apod. 

Atypickými výrobky jsou:

Dveře vnější - s přerušeným tepelným mostem, dvoukřídlové, otevíravé, z hliníkových profilů, zasklené bezpečnostním dvojsklem, s požární odolností. 

Okna vnější - s přerušeným tepelným mostem z hliníkových profilů, vytvořené v oblouku s otevíravými částmi, zasklené bezpečnostním izolačním dvojsklem Ug=1,0 – 1,1 W/m²K. 

Žaluzie lamelové - horizontální, vnitřní, výsuvné, naklápěcí z hliníkových profilů, ovládání manuální.

Zábradlí vnější na střeše z pásových profilů, vnitřní na schodištích trubkové, z pozinkované oceli.

Konstrukce ocelového schodiště a rampy, stupně z pororoštů.
Truhlářské výrobky

V objektu je navrženo množství truhlářských výrobků. Budou použity typové i atypické konstrukce.
Jedná se převážně o typová dveřní křídla a vnitřní parapetní desky.

Dveřní křídla - plná jednokřídlová, dvoukřídlová, otočná, posuvná na stěnu, s požární odolností, kouřotěsné.
Úpravy povrchů stěn, omítky, obklady, fasáda objektu 

Omítky vnitřní

Vnitřní omítky na betonovém zdivu provést jako vápenocementové štukové tenkovrstvé, povrch betonu bude před aplikací omítky zarovnán a očištěn. V místě osazení ocelových kotev předsazené venkovní stěny bude povrch zapraven. Na zděných konstrukcí systému pálených keramických bloků provést omítku jako jemnou vápennou štukovou s jádrovou vrstvou.

Železobetonové stěny strojovny potrubní pošty opatřit bezprašným nátěrem s penetrací povrchu. Stěna oddělující strojovnu od provozu v prvním nadzemní podlaží bude opatřena omítkou po celé své výšce.

Na sádrokartonových podhledech bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba. 

Nátěry konstrukcí, malby 

Nátěry konstrukcí

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro veškeré nátěry  dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v pastelových odstínech. 

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL.

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech dle barevného řešení. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla.

Malby stěn

V základním provedení jsou pak na omítnutých stěnách řešeny malby. Jedná se o stěny chodeb, pracoven, skladů, technických provozů. Bude aplikována malba s běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná, propustná pro vodní páry s odolností proti mytí min. 5000 cyklů.

Železobetonové stěny bez omítky (stropy) budou ošetřeny bezprašným nátěrem s penetrací povrchu.
Fasáda objektu

Projektová dokumentace řeší samozřejmě také vzhled fasády. Viditelná část fasády není velkého rozsahu, převážná část stěn se nachází pod okolním terénem, který bude v okolí nového objektu citlivě vymodelován.

Fasádu tvoří pohledový beton se strukturální úpravou. Šablony budou vloženy do bednění pře vylitím betonu. Vzor šablony bude upřesněn v prováděcí dokumentaci projektu. Pohledový beton bude proveden v kvalitě třídy PBS, zatřídění dle ČBS 03 „pohledový beto“, architektonicky exponované plochy.
Zasklívání 

Konstrukce  v obvodovém  plášti  budou  zaskleny  izolačním   dvojsklem  s maximální hodnotou Ug = 1,1 Wm-1K-1. V případě prosklených dveří západní fasády pak izolačním dvojsklem bezpečnostním vrstveným se solárním faktorem g ≤ 30% a maximální hodnotou prostupu viditelného světla.

V souladu s Vyhl. č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb budou prosklené plochy v určené výšce označeny viditelným pruhem fólie.

Bourací práce 

Bourací práce se uskuteční v rozsahu napojení nových technických kanálů na stávající teplovodní kanály. K bourání stěn dojde až po obnažení všech venkovních konstrukcí v místě napojení nových kanálů.

Uvnitř kanálů budou nejprve zajištěny stávající rozvody technických sítí, vytvořeny nové pevné body pro jejich uchycení a zbudována provizorní konstrukce, která ochrání nové sítě před poškozením během bouracích prací. Následně bude staticky zajištěna stropní konstrukce stávajících kanálů. Následně se může přikročit k bourání vlastní železobetonové stěny  

Všechny konstrukce budou odřezány v návaznosti na vzájemné statické spolupůsobení s ohledem na nosný systém. Budou dodržovány bezpečnostní předpisy a před zahájením bouracích prací ověřeny polohy všech nosných částí.

Po vybourání stěny musí být vlastní kanál zajištěn proti povětrnostním podmínkám, účinkům vody, mrazům atd.  Nesmí dojít k výpadku ani omezení žádné procházející sítě technické infrastruktury

c) Mechanická odolnost a stabilita

Mechanická odolnost a stabilita svislých a vodorovných konstrukcí dotčených objektů byly v částech:

· zřícení stavby nebo její části,

· větší stupeň nepřípustného přetvoření,

· poškození jiných částí stavby nebo technických zařízení nebo instalovaného vybavení v důsledku přetvoření nosné konstrukce,

· poškození v případě, kdy je rozsah neúměrný původní příčině, 

posouzeny statickými výpočty, které jsou doloženy v částech  viz D1.01-02.

Konstrukce vyhovují.

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Technické řešení

Zdravotně technické instalace

Projekt zdravotně technických instalací řeší rozvody vnitřní kanalizace a vodovodu, přeložku rozvodu vody v kanálu ÚT a dále kanalizační a vodovodní přípojky pro objekt „Centrála potrubní pošty“ ve FN Olomouc. Hygienické zařízení je v 1.NP objektu, v 1.PP bude pouze odvodnění klimatizační jednotky pod stropem, podlaha 1.PP objektu nebude odvodněna. Střecha objektu je zatravněná, drenáže kolem objektu se řeší ve stavební části.  

Při provádění je nutné dodržovat normy a bezpečnostní předpisy platné v době zpracování návrhu. Veškeré stávající sítě a napojovací místa se musí zaměřit a vytýčit před zahájením stavby přípojek a zabezpečit po dobu stavby. Od stávajících inženýrských sítí je třeba dodržet normou předepsané vzdálenosti při souběhu i křížení. 

Kanalizace 

Stávající stav 

Kanalizace v areálu nemocnice je jednotné stokové soustavy, je napojená na jednotnou  městskou kanalizaci, město Olomouc má  ČOV. 

Kolem objektu probíhá stávající jednotná kanalizace DN300 z betonových trub. Na kanalizaci jsou stávající šachty z betonových skruží. Po provedeném monitorování kanalizace kamerou se ukázalo, že je kanalizace pro napojení splaškových vod nevhodná, obtížně se čistí.
Nový stav 

Nová splašková kanalizační přípojka z objektu se napojí do jímky na vyvážení, havarijní  přepad šedých odpadních vod bez fekálií z hladiny jímky se napojí do šachty nad opěrnou zídkou nad  parkovištěm. Výška poklopu šachty se upraví podle upraveného terénu.  
Odvodnění kanalizace z objektu bude gravitační. Odpadní vody, které odtékají z objektu mají charakter běžných komunálních odpadních vod. 

Kanalizace v objektu bude nová včetně ležaté kanalizace v základech. 

Ležatá kanalizace pod podlahou 1.NP pod železobetonovou deskou se provede z plastových trub PE – KG a kanalizační přípojka bude z PVC plastových trub KG. Potrubí se uloží na rostlý terén nebo řádně zhutněné podloží, uloží se do pískového lože a obsypou se pískem. Zásyp potrubí se provede následně po zkoušce vodotěsnosti potrubí. 

Stoupačky kanalizace v objektu budou z hrdlových plastových PP  trub typ HT. Systém vnitřní kanalizace musí být plynotěsný, vodotěsný a větraný. Revize a čištění se umožní čistícími kusy na stoupačkách nad podlahou 1.NP a v čistící šachtě. Na hranice požárních úseků se osadí požární manžety.

Množství odpadních vod 

V rámci areálu FN se potřeba vody nemění, zaměstnanci byly v jiné budově. 

Množství odpadní vody – jímka na vyvážení: 

Dle přílohy č.12 k vyhl.č.428/2001 Sb. – 6 os  *  18 m3/rok = 108 m3/rok 

       V  =  108 : 12 = 9 m3/měsíc 

Osadí se jímka na vyvážení V= 8,8 m3 s vyvážením jednou za měsíc.  

Vodovod

Stávající stav 

Stávající areálový rozvod vody je napojen na městský vodovod. V areálu je síť stávajících podzemních požárních hydrantů. Stávající vodovod v kanálu ÚT je zřejmě z litinových trub.

Nový stav 

Přeložka v kanálu ÚT se provede v trase, podle prostorových  možností, napojí se všechny odbočky. Před provedením přeložky je nutné prověřit funkčnost potrubí za účasti uživatele, bude-li potrubí nefunkční, bude se v demontovat. 
Nová přípojka pitné vody pro objekt bude napojena ze stávající přípojky 90-PVC do objektu H2 u kanálu ÚT. Napojení na stávající vodovod se provede navrtávacím pasem pro PVC, v místě napojení bude šoupátko. Materiál vodovodní přípojky bude z PEHD 32x3,0, PN16 (SRD11) s atestem pro pitnou vodu, pod budovou z jednoho kusu materiálu. Pod základy bude potrubí vedeno v utěsněné chráničce do vodoměrné místnosti. 

Vodovodní přípojka bude vedena v  trase podle situace. Potrubí přípojky bude uloženo v nezámrzné hloubce a uloží se v celé délce do pískového lože s pískovým obsypem. Před zasypáním se provede zkouška vodotěsnosti, doložená protokolem a desinfekce a proplach potrubí. Ochranné pásmo přípojky je 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. V ochranném pásmu není dovoleno stavět ani sázet stromy bez souhlasu provozovatele. 

Hlavní uzávěr vody, vodoměr a zpětný ventil pro objekt bude ve vodoměrné místnosti.  Zde se rovněž osadí filtr s manometrem a redukční ventil, tlak vody je až 0,7 MPa.

Vodovodní potrubí v objektu je navrženo nové, plastové PP-R80, tlakové řady PN20. Rozvod vody bude v celém rozsahu tepelně izolovaný dle platné vyhlášky č.193/2007 Sb.. Materiály potrubí musí být opatřeny atestem pro pitnou vodu. Po dokončení montáže bude na vodovodu zajištěna tlaková zkouška dle ČSN. Montáž, tlakové zkoušky a proplach potrubí, včetně náležících protokolů, je třeba provést podle montážních pokynů výrobce potrubí a podle platných norem. 

Příprava teplé vody je řešena ve vodoměrné místnosti, osadí se elektrický tlakový akumulační ohřívač vody o objemu 50 l. Na cirkulaci před zásobníkem bude cirkulační čerpadlo. Na studené vodě před ohřevem bude pojišťovací ventil. Ohřev vody se doporučuje na 55o C. Na přívodu SV bude vypouštění, zásobník se musí  pravidelně odkalovat. Na hranice požárních úseků se osadí požární ucpávky. 

Požární vodovod

V řešeném objektu se vnitřní požární vodovod neřeší, podle zprávy požární bezpečnosti. Požární bezpečnost je zajištěna sítí zemních hydrantů v areálu nemocnice. 

Potřeba vody: 

V rámci areálu FN se potřeba vody nemění, zaměstnanci se přesunují z jiné budovy. 

Zařizovací předměty 

Zařizovací předměty v objektu budou všechny nové, první jakostní třídy, konkrétní typ projedná dodavatel s investorem. Baterie budou nástěnné, jednopákové. 

Klozet - K bude zavěšený s dvojím ovládáním splachování. Výlevka bude stojící se splachovací nádržkou. 
Vytápění

Vytápění je po dohodě s uživatelem řešeno elektrickými přímotopy vzhledem k malým tepelným ztrátám a není adekvátní provádět přípojku topné vody z okolních objektů 

Požadavky technologů na provoz centrály potrubní pošty, zajištění udržování teploty strojovny PP (místnosti technika) ve standardních rozsazích, do místnosti technika bude instalována klimatizace, vytápění bude zajištěno přímotopy. Vlastní strojovna minimální udržovací teplota 15st.C.
Silnoproudé elektroinstalace – hlavní objekt
Hlavní technická data 

Napěťová soustava: 




3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

Ochrana proti nebezpeč. dotyku živých částí : 

dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 izolací a krytím

Ochrana proti nebezpeč. dotyku neživých částí : 
dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 

v síti TN odpojením od zdroje ve stanoveném čase, zvýšená doplňujícím pospojováním, doplněná proudovým chráničem

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3: 


viz protokol o určení vnějších vlivů

Osvětlenost Em, oslnění UGRmax, rovnoměrnost Uo 

a index podání barev Ra : 
stanoveno dle ČSN EN12464-1 3/2012, hodnoty uvedeny na dispozičním výkrese

Zdroj el. energie – obvody základního napájení (MDO):  
kabelová skříň SR502 na objektu H2

Zdroj el. energie – obvody bezpečnostního napájení (DO):  
kabelová skříň SR502 na objektu H2

Poznámka: kabelová přípojka nn je řešena samostatným projektem IO 01 Kabelová přípojka NN, část D1.12.

Výkonová bilance základní napájení:
Spotřeba

instalovaný příkon Pi(kW)
soudobý příkon Ps(kW)
Celkem


108,8



94,1
Výkonová bilance bezpečnostní napájení:

Spotřeba

instalovaný příkon Pi(kW)
soudobý příkon Ps(kW)
Celkem


13,0



11,7
Hlavní jistič spotřeby základního napájení:
 


160A

Hlavní jistič spotřeby bezpečnostního napájení:
 


32A

Popis technického řešení

Hlavní rozváděč budovy ozn. jako RH bude umístěný v nice na chodbě m.č. 1-01. Bude rozdělen na 2 sekce, na obvody základního (MDO) a bezpečnostního (DO) napájení. Vybaven bude hl. vypínači s vypínací cívkou, ochranami proti přepětí, jistícími prvky pro napájení podružného rozváděče RMS2, rozváděče  technologie, MaR, vzduchotechniky, telefonní ústředny a požárního rozváděče RPO. Osazeny budou jistící a chránící prvky koncových světelný a zásuvkových obvodů.

Rozváděč technologie potrubní pošty RM bude umístěn ve strojovně v 1PP a je dodávkou technologie. Napájen bude z obvodů základního napájení (požadovaných 80kW) a bezpečnostního napájení (požadovaných 3,5kW).

Rozváděč pro napájení světelných a zásuvkových obvodů strojovny a místnosti technika RMS2 bude umístěn ve strojovně PP.

Rozváděč měření a regulace DT1 bude umístěn v blízkosti rozváděče RMS2 a ej dodávkou profese MaR.

Rozváděč pro napájení rozvodů telefonní ústředny RTU bude umístěn v místnosti TÚ a bude sloužit pro napájení osvětlení ústředny a datových rozváděčů.

Rozváděč určený pro napájení zařízení funkčních při požáru RPO bude umístěn na chodbě v 1NP a bude sloužit pro napájení ústředny EPS a ventilátoru větrání zařízení telefonní ústředny (zař. č. 6 vzduchotechniky). Napojení rozváděče bude provedeno přímo z kabelové skříně DO.
Umělé osvětlení je navrženo dle ČSN EN 12 464-1 3.2012 pomocí svítidel se zářivkovými zdroji. V místnostech spojovatelek a zázemí budou osazena vestavná svítidla, v technických prostorách přisazená svítidla. Parametry osvětlenosti jsou vedeny v tabulkách na dispozičních výkresech.

Nouzové osvětlení není dle PBŘ požadováno, po konzultaci s profesí technologie a se zástupci investora bude instalováno dle ČS EN 50172 a ČSN EN 1838 nouzové osvětlení strojovny potrubní pošty a únikových cest. Požadováno (dle PBŘ) je umístění značek úniku.

Požadováno je dále napájení posilujících zdrojů v objektech nemocnice dotčených potrubní poštou, a sice zajištění zásuvkového obvodu  230V 16A ze sítě bezpečnostního napájení. Požadováno je uzemnění kovových částí potrubí potrubní pošty v objektech nemocnice.

Stavební elektroinstalace pro vytápění je navržena dle požadavků této profese. Instalovány budou elektrické konvektory s vlastním termostatem, dodávka elektro. Výkon jednotlivých radiátorů dle výpočtu ztrát profese UT.

Na únikových cestách a ve strojovně PP je instalováno nouzové osvětlení. Instalovány jsou značky úniku.

Odpojení objektu od el. energie v případě požáru je možné provést vybavením tlačítek total a central stop.

Kabelová přípojka NN
Zdroj el. energie – obvody základního napájení (MDO):  
kabelová skříň SR502 na objektu H2

Zdroj el. energie – obvody bezpečnostního napájení (DO):  
kabelová skříň SR502 na objektu H2

Délka kabelové trasy přípojky:
75 m

Napájení dotčeného objektu CPP ze sítě základního napájení bude provedeno novou kabelovou přípojkou nn ze sítě základního napájení  AYKY3x185+70 z nově vybudované kabelové skříně SR502  umístěné na objektu H2.  Kabelová přípojka bude ukončena na objektu CPP v kabelové skříni SS101. Jištění kabelové přípojky v bodě napojení 224A, v bodě ukončení 200A. Přípojka je napojena na měřenou el. energii z rozvodů nemocnice, podružné měření spotřeby el. energie není požadováno.

Napájení dotčeného objektu CPP ze sítě bezpečnostního napájení bude provedeno novou kabelovou přípojkou nn ze sítě základního napájení  AYKY4x50 ze stávající kabelové skříně SR502  umístěné na objektu H2.  Kabelová přípojka bude ukončena na objektu CPP v kabelové skříni SS101. Jištění kabelové přípojky v bodě napojení 50A, v bodě ukončení 40A. Přípojka je napojena na měřenou el. energii z rozvodů nemocnice, podružné měření spotřeby el. energie není požadováno.
Napájení venkovního osvětlení objektu CPP bude provedeno ze stávajícího rozvody venkovního osvětlení areálu, místem napojení bude stožár VO před budovou H2. Přípojka bude provedena kabelem CYKY 3x4.

Kabelové vedení bude uloženo do kabelové rýhy, hloubka krytí 1m,  každý kabel bude uložen do samostatné chráničky. Zemní práce pro zřízení kabelového lože kabelového přívodu nn budou prováděny výhradně ručně při dodržení ustanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005. Před započetím zemních prací musí být provedeno vytýčení veškerých podzemních sítí!
Slaboproudé elektroinstalace

V budovaném objektu budou provedeny tyto slaboproudé sdělovací a zabezpečovací rozvody:

Elektrická požární signalizace EPS  

Pro řešený objekt bude instalována nová ústředna EPS ESSER. Bude umístěna do samostatného požárního úseku - malá nika s dveřmi s příslušnou požární odolností. Bude zapojena do sítě ústředen ESSERNET. Ústředna EPS bude v sobě mít záložní zdroj (baterie). Pro vyhlášení požárního poplachu v rámci řešeného objektu bude osazena na chodbě jedna siréna.  Čidla EPS budou rozmístěna do všech prostorů v řešeném objektu, včetně zdvojených podlah, mimo toalety. Ústředna EPS bude monitorovat potřebné výstupy plynového stabilního hasicího zařízení. 

Strukturovaná kabeláž 

Bude instalována univerzální, tzv. strukturovaná kabeláž. Bude sloužit  pro telefonní a datovou komunikaci. Pro potřeby provozu vlastní budovy bude natažen páteřní přívod - 24-vláknový SM optický kabel 9/125 z rozvaděče R1 umístěného v přízemí budovy H1. Dále bude zřízen metalický přívod TCEPKPFLE10x4x0,6 natažený ze stejného rozvaděče. Přívody budou vedeny stávajícími teplovodními kanály. 

Elektrická zabezpečovací signalizace EZS  

Pro SLP technologickou místnost bude zřízena malá lokální autonomní EZS, s jedinou ovládací klávesnicí ve vstupní chodbě. Signál poplach bude předáván po LAN či telefonním voličem.

Čtečky karet (EKV)  

Vstup a další troje dveře v objektu navrhujeme vybavit čtečkou karet. Dveře budou vybaveny vhodnými zámky.  

Interkom (dveřní telefon)  

pro možnost hlasové komunikace mezi vstupem do objektu a pracovištěm spojovatelek navrhujeme jednoduchý systém domácího telefonu.

Kamerová televize CCTV 

před vstup do nového objektu bude osazena IP venkovní barevná kamera. Další tři kamery budou osazeny do vlastní strojovny potrubní pošty. Jedna kamera je požadována  též v telefonní ústředně.
b) Výčet technických a technologických zařízení

Potrubní pošta – PS 01

Potrubní pošta (PP) je moderní sofistikované a v mnoha nemocnicích využívané řešení, které zajišťuje především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (až tisíce vzorků denně) z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoře k jejich analýze. 

Výrazně ušetří čas kvalifikovaného zdravotnického personálu, umožní případné snížení stavu pracovníků a redukci mzdových nákladů. V současnosti musí především pomocní zdravotničtí pracovníci i kvalifikovaný zdravotnický personál denně nachodit desítky kilometrů a nelze vyloučit vliv lidského faktoru, a to omyl při předání na správné místo určení nebo zdržení na cestě a ovlivnění parametrů důležitého transportovaného materiálu. 

Cílem projektu potrubní pošty pro Fakultní nemocnici Olomouc je modernizace, inovace a standardizace podmínek transportu především biologického materiálu z místa jeho odběru do klinických laboratoří v areálu nemocnice a s tím spojená optimalizace/redukce nákladů v systému zdravotní péče. 

Potrubní pošta přinese řadu dalších výhod, zefektivní provoz laboratoří průběžným okamžitým vyhodnocováním laboratorních vyšetření, zajistí evidenci všech prováděných transportů, zajistí zpracování detailních statistických výstupů a jejich vyhodnocování, nahradí práci zdravotního personálu a zrychlí dostupnost různých materiálů. 

Standardizací transportu ze všech pracovišť nemocnice budou zajištěny vstupní podmínky laboratorního vyšetření, komplexní elektronické sledování transportů umožní měření celého procesu laboratorního vyšetření a hodnocení kvality péče. 

Implementace moderního technického řešení umožní optimalizaci nákladů sledováním efektivity práce v provozu klinických laboratoří i stanic v místě odběru biologického materiálu. Významně se zefektivní práce, neboť vzorky budou z oddělení do cílové stanice (laboratoře) dopraveny v krátkém časovém úseku a tak i odpověď / výsledek z laboratoře ošetřujícímu lékaři bude k dispozici velice rychle a může tak pozitivně ovlivnit další lékařský postup. 

Potrubní pošta pracuje 24 hodin denně / 365 dní v roce, není ovlivněna lidskými faktory. Ze statistik lze vyhodnocovat tzv. špičky a průběžně optimalizovat slabá místa, která mohou způsobit zdržení zpracování laboratorních vzorků. 

Technický popis řešení technologie potrubní pošty
Tento projekt řeší samostatně technologickou část systému potrubní pošty (PP) v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí celkové projektové dokumentace je i část stavební včetně souvisejících řemesel. Projektová dokumentace je zpracována ve stupni „Dokumentace pro provedení stavby“ – DPS s možností využití pro výběr dodavatele. 

Související stavební práce a další řemesla jako výkopy, prostupy, zabezpečení potrubí, objekt a prostor strojovny, statické posouzení, elektroinstalace, VZT, PBŘ atd. řeší samostatná část projektové dokumentace. 

Celý projekt je rozdělen na dílčí části podle jednotlivých objektů, kdy každá dílčí část obsahuje technickou zprávu s popisem navržené koncepce technologie pro danou část, výkresovou část s popisem řešení systému PP, izometrické schéma a soupis prací a dodávek.

V této PD navržené technologické vybavení je referenční a představuje minimum požadovaného standardního vybavení. Zařízení, resp. řešení uvedená v projektu představují minimální technologický a kvalitativní standard, resp. popisují požadované minimální funkce a parametry, výkony, vybavení a kapacity systému, které musí být dodavatelem technologie minimálně splněny a dodrženy nebo překročeny. 

Koncepce systému PP vychází ze stupně pro stavební povolení a byla dále v průběhu projektových prací průběžně konzultována se zástupci uživatele/provozovatele a do projektu byly zapracovány jejich požadavky i připomínky. Samotná technologie musí splňovat požadavky a standardy zdravotnických zařízení především z hlediska vlastní obsluhy a údržby, hygienického hlediska, evidencí a  zabezpečení, apod.. 

Pro odesílání/příjem pouzder budou na jednotlivých pracovištích instalovány plně automatické stanice potrubní pošty - odesílací a přijímací terminály. Základní charakteristikou provozu a systému je obousměrná přeprava mezi stanicemi na jednotlivých odděleních nemocnice – systém „každý s každým“ (stanice FN Olomouc i LF UP Olomouc). 

Systém je požadován v dimenzi 160 mm, tzn. s průměrem standardního jízdního potrubí 160 x 3,2 mm. Potrubní poštou bude možné zasílat ze všech stanic zásilky celkové hmotnosti 2 kg. Rychlost přepravy musí být dynamicky řízena frekvenčními měniči v rozmezí cca 2,5-6 m/sec. Hlavní důraz je kladen na přepravu biologických materiálů z jednotlivých pracovišť nemocnice do laboratoří, čemuž odpovídá i struktura návrhu topologie propojení celého systému PP.

Je navržen a požadován v současnosti nejmodernější typ technologie potrubní pošty – systém potrubí s vnější dimenzí 160 mm, minimálně 28-linková přejezdová centrála se samostatnými nezávislými přepravními linkami s kontinuálním řízením přepravní rychlosti, robotizovaná přejezdová centrála se zásobníky karuselového typu s okamžitým přístupem ke kterémukoli uloženému pouzdru nezávisle na pořadí jejich příchodu, nastavením priorit přepravovaných zásilek, plně integrovaná čipová technologie, zabezpečený přístup ke stanici a zabezpečené odesílání pouzder, zabezpečený příjem zásilek, čtení čárového kódu přepravovaného materiálu, automatická doprava vzorků s jejich automatickým/robotizovaným vyložením bez ruční manipulace s pouzdry v laboratoři, vícenásobná kontinuální přeprava pouzder do laboratoře atd. – vše s jednoznačnou evidencí v databázi pro kontrolu a vyhodnocování provozu.

V rámci navrženého řešení je požadován ještě druhý samostatný a nezávislý obousměrný systém, propojující nový objekt lékárny s dalšími 5-ti pracovišti  - tento systém bude napojen na samostatnou linku a bude vybaven stanicemi se zabezpečeným příjmem i odesláním, čtečkami čárových kódů, používáním ID karet FN Olomouc, atd.. 

Tento systém bude používán pro přepravu specializovaných zásilek z lékárny.

Přejezdová a řídící centrála PP bude umístěna v nově vybudovaném objektu poblíž PET centra (řeší samostatná část projektové dokumentace). V centrále PP se sbíhají všechny přepravní linky, propojené přejezdovou centrálou se zásobníkem karuselového typu. Je zde dále osazena vlastní řídící jednotka (průmyslový řídicí počítač se stabilním a spolehlivým nepřetržitým provozem) a vizualizace s počítačovým dohledem. Součástí technologického celku jsou další vizualizační pracoviště vybavená příslušným SW vybavením s dálkovým připojením přes LAN/WEB.  V centrále bude umístěna servisní stanice pro zajištění servisních úkonů jako správa a údržba přepravních pouzder, apod.. ..

Napájení zařízení je z nízkonapěťových impulsních napájecích zdrojů umístěných v centrále. Pro posílení napětí a galvanické oddělení jednotlivých objektů jsou ve vybraných částech instalovány impulsní posilující napájecí zdroje vybavené záložním zdrojem UPS a instalované v RACKu.

Datová komunikace mezi jednotlivými částmi zařízení je řešena prostřednictvím systémového kabelu, ve vybraných částech z důvodu eliminace rušení a datového oddělení prostřednictvím optických kabelů a optických převodníků umístěných do RACKů.  

Pohon jednotlivých přepravních linek je zajištěn výkonnými třífázovými dmychadly s frekvenčním řízením výkonu. K rozvětvení jednotlivých linek v systému PP budou využity třícestné elektronické výhybky.

Na jednotlivých pracovištích budou osazeny plně automatické stanice PP s plně integrovanou čipovou (RFID) technologií – průchozí a koncové provedení (viz. izometrické schéma). Všechny stanice PP budou s čtením identifikačních (ID) karet FN Olomouc, s barevným dotykovým multifunkčním displejem (zobrazuje mimo jiné příchozí a odchozí zásilky atd..), čipovou technologií, akusticko-optickou signalizací u stanice, zabezpečeným registrovaným odesláním apod.. . 

V  laboratořích pak budou instalovány stanice s automatizovaným vyložením vzorků z pouzder. V laboratoři v objektu I bude rovněž speciální vícenásobná stanice s automatickou vykládkou vzorků z pouzder s možností standardního příjmu zásilek ve standardních pouzdrech do koše. Systémové výhybky budou osazeny převážně v podstropních částech (podhledech). 

K přepravě budou použita přepravní pouzdra různých typů – každé pouzdro bude vybaveno dvěma programovatelnými čipy – pro zajištění automatizace, zabezpečení, identifikace a kontroly provozu zařízení PP. V případě dosažení nastavené hodnoty ujeté přepravní vzdálenosti systém zajistí automatické přesměrování na údržbovou stanici ke kontrole, kterou budou provádět techničtí pracovníci nemocnice. K systému bude dále dodáno originální čistící pouzdro pro dezinfekci a preventivní čištění systému potrubní pošty – vnitřní části potrubních tras a stanic. Součástí pouzdra bude návod k obsluze, zaškolení a dezinfekční roztok (startovací sada).

K přepravním pouzdrům budou dodány jednorázové sáčky na přepravu zkumavek (s označením biohazard) s hermetickým uzavřením sáčku se zkumavkami (zabezpečení v případě vylití zkumavky – eliminace kontaminací) se samostatným prostorem pro vložení žádanky – běžný spotřební materiál. 

Dále budou dodány vložky pro zajištění materiálů (např. krevních vaků) v přepravním pouzdře proti pohybu. 

Bezkontaktní uživatelské čipové ID karty sloužící k provádění zabezpečených zásilek (registrované materiály….) budou stávající používané ve FN Olomouc. 

Rozvody tras PP budou uvnitř objektů realizovány převážně v podstropních částech, v podhledech a zabudovány do sádrokartonu, většina horizontálních tras bude vedena v podzemních podlažích. Trasa ve venkovní části mezi objekty bude vedena převážně v zemi (je požadována vždy jedna rezervní funkční trasa pro potřeby dalšího rozšiřování/úpravy systému). Trasa je částečně vedena ve stávajících tepelných kanálech. 

Převážná část jízdního potrubí bude z PVC materiálu, Ø 160 mm, s tloušťkou stěny 3,2 mm a poloměrem oblouků minimálně R800 mm. V podzemní části musí být použito specializované potrubí v předizolovaném provedení a částečně také tlustostěnné mechanicky odolné / svařované potrubí.  

Všechny průchody trasy potrubí a kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny protipožárními ucpávkami s požární odolností a v souladu s PBŘ (včetně identifikačního štítku). Dále bude ve vybraných prostorách (především lůžkové zdravotnické zařízení skupiny LZ2, CHÚC) trasa PP provedena v nehořlavém kovovém provedení, kabel bude zabezpečen kovovou chráničkou.  Systém potrubní pošty bude napojen na nemocniční Elektronickou požární signalizaci – v případě požáru pak bude potrubní pošta automaticky zablokována a odstavena mimo provoz – řeší samostatná část projektu.

Konkrétní a přesná specifikace minimálního požadovaného technologického vybavení jednotlivých komponentů systému potrubní pošty je uvedena v další části této technické zprávy, respektive v dílčích dokumentacích a jejich technických zprávách k jednotlivým objektům.

Objekty a pracoviště propojené systémem potrubní pošty
Vlastní struktura topologie vznikla na základě reálných potřeb a požadavků FN Olomouc, kdy byla stanovena zadavatelem jednotlivá pracoviště v areálu nemocnice, kde bude systém stanicemi osazen. 

Konkrétně se jedná o objekty a pracoviště, které budou mezi sebou propojeny systémem PP: 

A – Operační a vyšetřovací centrum ………
8 pracovišť v 1.PP až 2.NP

B – Hlavní budova F. JOSEFA ……………………
1 pracoviště ve 3.NP

C – Klinika porodnicko-gynekologická …………
6 pracovišť v 1.NP až 3.NP

D – Klinika I.interní …………………..……..………
14 pracovišť v 1.NP až 8.NP

E – Klinika otolaringologická a oční ………………
4 pracoviště v 1.PP až 3.NP

F – Klinika alergologie a imunologie ………………
2 pracoviště v 1.PP až 1.NP

G – Klinika II.interní ………………...………………
3 pracoviště v 1.NP až 3.NP

H – Klinika onkologická, plicních nemocí, 

pracovní lékařství …………………………………..
10 pracovišť v 1.NP až 6.NP

I  – Oddělení konsolidovaných 

biochemických laboratoří ………………………….
3 pracoviště v 1.NP 

J – Klinika III.interní, KNM …………………………
4 pracoviště v 1.NP až 3.NP

K – Klinika hemato-onkologická ………….………
3 pracoviště v 1.PP až 1.NP

L – Klinika hematom-onkologická, transfuzní 

stanice……..…………………………………………
6 pracovišť ve 2.NP až 4.NP

M – Klinika neurologická, neurochirurgická ……
8 pracovišť v 1.NP až 4.NP

Lékárna ……………………………………………
2 pracoviště v 1.NP až 2.NP

P – Klinika kožní, pracovní lékařství ……………
1 pracoviště ve 3.NP

Q – Klinika dětská ……………..…………………
8 pracovišť v 1.NP až 7.NP

R – Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie …
1 pracoviště ve 3.NP

S – Klinika ortopedická ……………………………
4 pracoviště v 1.PP až 3.NP

T – Klinika psychiatrická ……..............................
1 pracoviště ve 2.NP

U – Klinika psychiatrie ……..................................
1 pracoviště v 1.NP

Objekt nové centrály potrubní pošty……………
1 pracoviště v 1. NP

Nově budovaný systém potrubní pošty bude dále propojen se stávajícími systémy potrubní pošty v objektech Lékařské fakulty UP v areálu FN Olomouc a Transfuzního oddělení, viz. níže.

Připojení na stávající systém PP v lékařské fakultě UP
Nově budovaný systém potrubní pošty musí být napojen na stávající technologii potrubní pošty v objektech Lékařské fakulty Univerzity Palackého (Teoretické ústavy LF UP a BIOMEDREG) v areálu FN Olomouc, kde je v současnosti již osazen a provozován plně funkční systém PP v dimenzi 160 mm s identickým funkčním vybavením, jaké je požadováno pro nově budovaný systém – musí tedy dojít k jeho plnohodnotnému připojení k novému systému systému PP FN Olomouc tzn. přepravní pouzdra musí být možné posílat i na a z těchto pracovišť. Připojený systém musí být vizualizován a obsluhován z nových vizualizačních pracovišť (jedno samostatné vizualizační pracoviště bude instalováno přímo na LF UP – v části správy objektu). Zhotovitel musí garantovat dodávku náhradních dílů i pro existující systém v objektech lékařské fakulty. 

Jelikož je systém potrubní pošty v objektech Lékařské fakulty v dnešní době v provozu a je kryt zárukou jeho zhotovitele a licenčními podmínkami výrobce, není přípustné jakékoli zasahování do této technologie, které by způsobilo jeho odstávku, nefunkčnost, ztrátu záruky, porušení licenčních ujednání apod. 

Rozsah stávajícího systému PP v objektech Lékařské fakulty:

Ústav molekulární a translační medicíny (Biomedreg LF UP) .….…    
2 pracoviště v 1.NP a 4.NP

Teoretické ústavy (LF UP) ….……..........................................…….
 5 pracovišt v 1.PP až 4.NP

Tím bude zajištěna možnost zasílání zásilek vzájemně mezi všemi dotčenými objekty resp. pracovišti. 

Připojení stávajícího systému PP transfůzního oddělení
Na pracovišti Transfuzního oddělení (objekt L)  je provozován samostatný systém potrubní pošty v dimenzi 110 mm. Součástí tohoto projektu je zaintegrování této technologie do řídicího systému potrubní pošty tak, aby byl řízen jednou centrální řídicí jednotkou (z centrály potrubní pošty) a mohl být vizualizován jako jeden celek včetně tohoto zařízení na všech nových vizualizačních pracovištích nemocnice. 

Jelikož je systém potrubní pošty na Transfuzním oddělení v dnešní době v provozu a je kryt zárukou jeho zhotovitele a licenčními podmínkami výrobce, není přípustné jakékoli zasahování do této technologie, které by způsobilo jeho odstávku, nefunkčnost, ztrátu záruky, porušení licenčních ujednání apod. 

Rozsah stávajícího systému PP v objektu L:

Objekt L  - Transfuzní oddělení…….……………………..………….….… 2 pracoviště v 1.NP 

Vzduchotechnika - PS 02

Podkladem pro zpracování byly výkresy půdorysů a řezy stavební části spolu s požadavky investora a koordinacemi se zpracovateli ostatních profesí. Součástí podkladů jsou příslušné zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy a podklady výrobců vzduchotechnických zařízení.

Základní koncepční řešení

Zpracovaná dokumentace pro povolení stavby část PS 02 - Vzduchotechnika a chlazení řeší vzduchotechnická a klimatizační zařízení v nově budované dvoupodlažní budovy. Řešené místnosti jsou situovány v 1.PP a 1.NP. Je uvažováno s nuceným větráním a chlazením místností, které to nezbytně vyžadují po stránce technické, hygienické a které nelze vyvětrat přirozeně, okny. V 1.PP se nachází místnost technika a strojovna. V 1.NP jsou hygienické zařízení, spojovatelka, telefonní ústředna a sklad. 

Rychlost vzduchu v zóně pobytu osob nepřesáhne 0,2 m/s. Hladina  hluku v jednotlivých místnostech a venkovním prostoru bude odpovídat Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Minimální dávky vzduchu splňují ve všech případech hygienické  požadavky nebo je překračují.

Popis technického řešení jednotlivých zařízení

1. Větrání strojovny potrubní pošty

Zařízení řeší odvod tepelné zátěže vznikající provozem technologie ve strojovně potrubní pošty v 1.PP. Odvod tepelné zátěže je řešen větráním venkovním vzduchem. Přívod vzduchu z venkovního prostoru zajišťuje přívodní potrubní větev s ventilátorem s výkonem 8.050m3/h a filtrací M5. Odvod vzduchu do venkovního prostoru zajišťuje odvodní potrubní větev s ventilátorem s výkonem 8.050m3/h. Pro zajištění teploty přiváděného vzduchu vyšší než 15°C je odvodní a přívodní větev propojena by-pasem s klapkami pro směšování vzduchu. Regulace bude provedena pomocí nadřazeného systému MaR.

2. Větrání pobytových místností

Zařízení řeší větrání chodby s přívodem vzduchu pro šatnu v 1.NP a místnost technika v 1. PP. Jedná se o malou vzduchotechnickou jednotku pro přívod umístněnou v 1.NP, m.č 1-02 nad podhledem. Jednotka zajišťuje filtraci a ohřev vzduchu pomocí el. ohřívače. 

Přívod vzduchu do místnosti je navržen pomocí vzduchotechnického potrubí s odbočkami pro jednotlivé talířové ventily. 

Provoz zařízení bude řízen automaticky pomocí okruhů MaR. který je součástí dodávky vzt.. 

3. Podtlakové větrání

Jedná se o podtlakové, lokální větrání místností hygienických zařízení v 1.NP. Množství vzduchu je navrženo dle hygienických požadavků na výměnu vzduchu a množství vzduchu pro jednotlivé zařizovací předměty ZTI. 

Větrání bude navrženo ventilátory do podhledu přímo v místnosti, nebo potrubními ventilátory, které jsou napojeny přes ohebné hadice na potrubí s výfukem přes fasádu. Ovládání zajišťuje profese silnoproud

4. Chlazení pracovišť

V místnostech 1.PP- m.č 01-02 Místnost technika a 1.NP- m.č 1-02 spojovatelka, jsou pro eliminaci tepelných zisků navrženy dva systémy přímého chlazení split s kondenzačními jednotkami umístněnou na terénu. Chladící výkony jsou navrženy 2x 2,5kW.

5. Chlazení telefonní ústředny

V místnosti 1.NP- m.č 1-08 telefonní ústředna, je pro eliminaci tepelných zisků navržen systém přímého chlazení split s kondenzačními jednotkou umístněnou na terénu. Chladící výkony je navržen 6,0kW a se zimní výbavou do teploty -15°C pro celoroční provoz.

6. Větrání hasícího zař. telefonní ústředny

Zařízení zajistí odvětrání hasícího plynu po uhašení požáru v telefonní ústředně.  Zařízení se spouští ručně poučenou osobou.

Měření a regulace – PS 03
Nově navržený systém DDC regulace objektu FN Olomouc Centrála potrubní pošty řeší řízení úpravu parametrů vnitřního prostředí centrály potrubní pošty. Všechny části nového systému MaR budou připojeny prostředky IT do centrálního dispečinku MaR FN Olomouc. Stávající vizualizace bude upravena tak, aby odpovídala aktuálnímu rozsahu řízených a zobrazovaných technologií. DDC regulace bude instalována v novém nástěnném rozvaděči DT instalovaném v m.č.01-01.

VZT1

Je měřena vnější teplota nasávaného vzduchu, teplota v prostoru strojovny centrály potrubní pošty a teplota vzduchu vyfukovaného do prostoru centrály potrubní pošty. 

Dle vnitřní teploty je buď systém větrání zapnut (pokud teplota vnitřního prostoru > 28°C) a nebo vypnut (pokud teplota vnitřního prostoru < 24°C). 

· Zapnutí větrání zn. otevření VZT klapek, běh ventilátorů (viz dále uvedené)

· Vypnutí větrání zn. uzavření VZT klapek, ventilátory mimo provoz

· Provoz větrání je možno volit i přepínačem režimu R-O-A  (Ručně pro servisní účely, O vypnuto, Auto provoz dle popsaného)

· Vypnutí VZT1 je provedeno při hlášení „Požár“ ze systému EPS 

Dle vnější teploty jsou nastavovány otáčky ventilátorů VZT1 frekvenčními měniči (za splnění výše uvedené podmínky), a to následovně:

· Pokud je vnější teplota < 14°C jsou otáčky nastaveny na minimální hodnotu (odpovídající cca. 3000m3/h)

· Pokud je vnější teplota > 28°C jsou otáčky nastaveny na maximální hodnotu (odpovídající cca. 7200m3/h)

· Pokud je vnější teplota v intervalu (14°C < T < 28°) jsou otáčky nastaveny lineárně od minimální do maximální hodnoty (odpovídající cca. 3000m3/h  až cca.7200m3/h)

Dle teploty přiváděného vzduchu do prostoru (pokud je větrání zapnuto a jsou nastaveny otáčky ventilátorů – viz výše) je prováděno větrání, a to následovně:

· Pokud je teplota < 15°C jsou přívodní a odtahová VZT klapka uzavřeny, VZT klapka bypass je otevřena 

· Pokud je teplota > 15°C jsou nastaveny VZT klapky dle vnější teploty tak, aby došlo k co nejrychlejšímu vyvětrání prostoru a odpovídajícím způsobem pak ke snížení prostorové teploty

Centrální velín systému MaR 

Na centrálním velínu budou vizualizované nově instalované technologie (viz výše). Součástí úprav velínové pracoviště je i rozšíření stávajících licencí pro SCADA vizualizační pracoviště. 

Komunikace

Nová DDC regulace pro objekt Centrály a rozvodu potrubní pošty bude napojena do rozvaděče SLP, a odtud prostředky IT (zajišťuje investor) do centrálního velínu.

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 
a) rozdělení stavby a objektů do požárních úseků:

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je stávající objekt dělen do požárních úseků v souladu s požadavky technických předpisů. Strojovna PP a místnost technika tvoří samostatný požární úsek. Telefonní ústředna a technické rozvody tvoří další samostatný požární úsek. Chodba, místnost spojovatelek a ostatní zázemí tvoří také samostatný požární úsek. 

b) výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti:

Strojovna PP a místnost technika tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do II.SPB. Telefonní ústředna a technické rozvody tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do I.SPB. Chodba, kde je umístěna ústředna SHZ, tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do I.SPB. Místnost spojovatelek, chodba a ostatní zázemí tvoří samostatný požární úsek zařazený dle výpočtu do I.SPB.

c) zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí:

Nové konstrukce vyhovují požadované požární odolnosti.

d) zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest:
Evakuace osob je zajištěna nechráněnými únikovými cestami. Evakuace osob z řešených částí objektu se považuje za vyhovující.

e) zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru:
Stanovené odstupové vzdálenosti jsou vyhovující – v požárně nebezpečném prostoru objektu neleží žádný další objekt ani PU a ani cizí (soukromý) pozemek.

Navržený objekt rovněž neleží v požárně nebezpečném prostoru jiného požární úseku (objektu) 
f) zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních a vnějších odběrných míst:

Bude zajištěno stávajícími odběrnými místy v areálu FN Olomouc, funkčnost bude doložena protokolem o kontrole provozuschopnosti. Zdroje vnější požární vody jsou stávající. 
Počet přenosných hasících přístrojů /PHP/ - viz zpráva PO.
g) zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty):
Přístupové komunikace a zásahové cesty jsou stávající.

h) zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická zařízení):

Požadavky na provedení, umístění a vybavení VZT zařízení stanoví ČSN 73 0802 a ČSN 730872. Vzduchotechnická zařízení (větrací, odsávací, klimatizační) musí být provedena tak, aby se jimi nebo po nich nemohl šířit požár nebo jeho zplodiny do jiných požárních úseků.
Pro požární bezpečnost rozvodů potrubí PP není vydána speciální ČSN. Nejvíce se toto zařízení blíží rozvodům VZT, proto budou uplatněny některé požadavky ČSN 730872.

Prostupy rozvodů a instalací požárně dělícími konstrukcemi musí být požárně utěsněny. 

i) posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními:
Objekt bude vybaven elektrickou požární signalizací. Součástí technologie telefonní ústředny bude plynové hasící zařízení. 

j) rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek:

U výstupů budou instalovány značky "Únikový východ". Hlavní uzávěr vody a hlavní vypínač elektrické energie musí být označeny příslušnou tabulkou. Místa, kde jsou hasicí přístroje, musí být označena tabulkou "hasicí přístroj". Náležitosti výstražných a bezpečnostních tabulek stanoví ČSN ISO 3864.
B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi 

a) Kritéria tepelně technického zhodnocení
Se spotřebou tepla na vytápění se v prostoru centrály potrubní pošty neuvažuje . Během provozu vzniká přebytek  tepla , který bude v rámci VZT – pomocí ventilátorů – vypouštěn do venkovního prostoru

Objekt bude vybaven pouze přímotopy na případnou temperaci, kdyby došlo v zimním období k výpadku provozu .( jedná se spíše o havarijní stav ).

Objekt je situován tak, že převážná část stavby je zapuštěna do terénu, vstupní část vystupující z terénu je řešena včetně zateplení obvodového pláště.  
b) Posouzení využití alternativních zdrojů

S ohledem na skutečnost, že se jedná o technologický objekt bez vyšších nároků na tepelnou energii situovaný v areálu FN Olomouc, nebylo navrženo využití alternativních zdrojů energií.
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby
Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy.
Účelem realizace systému potrubní pošty ve Fakultní nemocnici Olomouc je modernizace, inovace a standardizace podmínek transportu biologického materiálu z místa jeho odběru do klinických laboratoří v areálu Fakultní nemocnice Olomouc a s tím spojená optimalizace/ redukce nákladů v systému zdravotní péče. Důvodem zavedení potrubní pošty v areálu FN Olomouc je práci zjednodušit, zefektivnit a zautomatizovat.
Při dodržení podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny v příslušných kapitolách profesí B.2.6 .
b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země.

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik.

B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu s podloží

Dle informací FN byl proveden radonový průzkum při realizaci sousedního objektu PET-CT, kde bylo zjištěno nízké radonové riziko. Nově nebude radonový průzkum prováděn. Řešený objekt není trvale obýván. Obsluha je pouze dočasná v rozsahu cca 1 hod denně. ( Kontrolní prohlídka). Pouze místnost spojovatelek s trvalou obsluhou bude preventivně stavebně ošetřena aplikací fólie zamezující střednímu radonovému riziku. 

b) Ochrana před bludnými proudy
V souvislosti s výstavbou centrály potrubní pošty a rozvody po areálu FN není nutné řešit ochranu před bludnými proudy. 
c) Ochrana před technickou seizmicitou

V souvislosti s výstavbou centrály potrubní pošty a rozvody po areálu FN není nutné řešit ochranu před technickou seizmicitou. 
d) Ochrana před hlukem
Nebudou překročeny hygienické limity pro daný druh staveb a prostředí.
Útlum hluku od vzduchotechnických a chladících zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen tak, aby  byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle Nařízení vlády 272/2011 Sb. 

e) Protipovodňová opatření
Realizovaná stavba se nenachází v záplavovém území.
f) Ostatní účinky
V místě výstavby nehrozí sesuvy půdy, které by ohrožovaly stavbu.
V místě výstavby není poddolované území. Území je bez zdrojů nerostů.
B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury
Předložená dokumentace pro vydání stavebního povolení řeší výstavbu nové centrály potrubní pošty a rozvody po areálu nemocnice včetně rozvodů v jednotlivých budovách a jejich konečných stanic PP. Součástí objektu centrály PP bude i prostor pro novou telefonní ústřednu včetně místnosti spojovatelek, zprovoznění telefonní ústředny se uvažuje následně po výběru dodavatele technologie a následné instalaci.

V rámci výstavby centrály potrubní pošty a rozvody bude provedeno napojení instalací na stávající rozvody v areálu. Objekt bude napojen na inženýrské sítě pomocí připojení podzemními kanály na stávající teplovodní kanál, přípojka kanalizace, vody a silnoproudu bude provedena venkovním výkopem na stávající rozvody v blízkosti.

Kabelová přípojka NN

Napájení dotčeného objektu CPP ze sítě základního napájení bude provedeno novou kabelovou přípojkou nn ze sítě základního napájení  AYKY3x185+70 z nově vybudované kabelové skříně SR502  umístěné na objektu H2.  Kabelová přípojka bude ukončena na objektu CPP v kabelové skříni SS101. 

Napájení dotčeného objektu CPP ze sítě bezpečnostního napájení bude provedeno novou kabelovou přípojkou nn ze sítě základního napájení  AYKY4x35 ze stávající kabelové skříně SR502  umístěné na objektu H2.  Kabelová přípojka bude ukončena na objektu CPP v kabelové skříni SS101. 
Kabelové vedení bude uloženo do kabelové rýhy, hloubka krytí 1m,  každý kabel bude uložen do samostatné chráničky. Zemní práce pro zřízení kabelového lože kabelového přívodu nn budou prováděny výhradně ručně při dodržení ustanovení ČSN 33 2000-5-52 a ČSN 736005. Před započetím zemních prací musí být provedeno vytýčení veškerých podzemních sítí!
Napájení venkovního osvětlení objektu CPP bude provedeno ze stávajícího rozvody venkovního osvětlení areálu, místem napojení bude stožár VO před budovou H2. Přípojka bude provedena kabelem CYKY 3x4.

Přípojka vody

Nová přípojka pitné vody pro objekt bude napojena ze stávající přípojky 90-PVC do objektu H2 u kanálu ÚT. Napojení na stávající vodovod se provede navrtávacím pasem pro PVC, v místě napojení bude šoupátko. 
Přípojka kanalizace

Nová splašková kanalizační přípojka z objektu se napojí do jímky na vyvážení, havarijní  přepad šedých odpadních vod bez fekálií z hladiny jímky se napojí do šachty nad opěrnou zídkou nad  parkovištěm. Výška poklopu šachty se upraví podle upraveného terénu.  
Přípojka strukturované kabeláže

Pro potřeby provozu vlastní budovy bude natažen páteřní přívod - 24-vláknový SM optický kabel 9/125 z rozvaděče R1 umístěného v přízemí budovy H1. Dále bude zřízen metalický přívod TCEPKPFLE10x4x0,6 natažený ze stejného rozvaděče. Přívody budou vedeny stávajícími teplovodními kanály.

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení
Dopravní řešení areálu vč. dopravy v klidu zůstává zachováno beze změn. Na přilehlé komunikace budou navazovat pouze zpevněné plochy, které navážou přímo na vstup do novostavby, tak na parkovou úpravu střechy objektu s odpočinkovou zónou. Jedná se o nové chodníky.

Uvnitř objektu bude realizováno schodiště mezi prvním nadzemním patrem a strojovou potrubní pošty, dále technická schodiště propojující strojovnu s okolními teplovodními kanály.

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu
Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. .

c) Doprava v klidu

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy.
d) Pěší a cyklistické stezky
Na přilehlé komunikace budou navazovat pouze zpevněné plochy, které navážou přímo na vstup do novostavby, tak na parkovou úpravu střechy objektu s odpočinkovou zónou. Jedná se o nové chodníky.

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy
Žádné větší terénní úpravy kolem rekonstruované části objektu vyjma podzemních kabelových přípojek nejsou řešeny. Po provedení přípojek bude terén uveden do původního stavu.
Přípravné zemní práce a stavební výkopy
Přípravnými zemními pracemi je sejmutí ornice a odstranění stávajících vzrostlých dřevin, které jsou řešeny v samostatné části dokumentace v části D1.11 terénní a sadové úpravy.

Dále budou provedeny výkopové práce pro vlastní objekt centrály PP a podzemní technické kanály. Území je členité a svahované. Dno staveništní jámy je navrženo na úrovni -3,450=225,500. Svahy výkopu budou prováděny ve sklonu 1:1. 

Konečné terénní úpravy

Po ukončení výstavby hlavního objektu a přípojek budou provedeny konečné terénní úpravy spočívající v provedení zhutněných násypů kolem nového objektu a urovnání okolního terénu v návaznosti na stávající terénní úpravy. Následné ohumusování ornicí, výsadba trávníku a provedení sadových úprav je součástí D1.11 terénní a sadové úpravy.
b) Použité vegetační prvky
V souvislosti s realizací stavebních úprav jsou řešeny v rámci objektu D1.11 terénní a sadové úpravy.
c) Biotechnická opatření

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření.
d) Sadové úpravy
Sadové úpravy mají za cíl zkvalitnit a zpříjemnit prostředí v okolí nově budované budovy Centrální potrubní pošty. Kompozice navržených výsadeb vychází z provozního a prostorového řešení areálu. V rámci objektu Terénní a sadové úpravy bude provedeno vykácení stávajících dřevin, vybudování nových zpevněných ploch, osazení mobiliáře, ohumusování řešeného území, založení záhonů trvalek a okrasných travin a výsadba stromů a keřů, založení parkového trávníku.

Před zahájením stavby je navrženo vykácení 20 stromů, 2 keřů a přesazení 2 jehličnatých stromů a jednoho listnatého stromu.

Od pavilonu E a F jsou navrženy paprskové přístupové cesty vedoucí na kruhové odpočívadlo, které se nachází na střeše budovy Centrální potrubní pošty. Cesty jsou navrženy z kamenné dlažby světlé barvy a kontrastují s tmavou barvou dlažby kruhového odpočívadla.

Uprostřed kruhového odpočívadla je navržen vyvýšený kruhový záhon, který bude tvořen směsí trvalek, okrasných travin, jehličnatých a listnatých keřů. Kolem vyvýšeného záhonu je navržena sedací zídka s osvětlením (řešeno v rámci jiného SO). Jednolitost kamenné dlažby je narušena světlými paprsky kamenné dlažby stejných rozměrů. Ve vzniklých segmentech jsou navrženy lavičky s opěradly a područkami a odpadkové koše. Mobiliář je volen v jednoduchém moderním stylu korespondujícím s architekturou navržené budovy.

Kolem budovy je navržen pro lepší údržbu travnatých ploch pás kamenné dlažby.

Podél přístupových cest a pro umocnění nástupu odpočívadla jsou navrženy trvalkové záhony doplněné okrasnými travinami a keři. Při vstupu do budovy je navržen záhon okrasných travin a u opěrné zídky je navržen pás drobného kameniva.

V severní části řešeného území u stávající cesty je navržena výsadba 6-ti stromů. Zvolen je vzdušný kultivar višně chloupkaté (Prunus subhirtella 'Autumnalis'). Tento kultivar krom běžného kvetení na jaře vykvétá i na podzim. Ve volném prostoru je navržena dominantní dřevina se zajímavým plodenstvím svitel latnatý (Koelreuteria paniculata).

Pro dotvoření příjemné odpočinkové zóny je prostor doplněn o kvetoucích a stálezelené keře (Viburnum rhytidophyllum, Viburnum 'Pragense', Kerria japonica, Kolkwitzia amabilis). 

Druhová skladba výsadeb bude podrobněji řešena v dalším stupni projektové dokumentace

Na zbytku nezpevněných ploch bude založen parkový trávník.

Prováděná výsadba a zakládání zeleně musí splňovat ČSN 83 9021 Technologie vegetačních úprav v krajině – Rostliny a jejich výsadba a ČSN 83 9031 Technologie vegetačních úprav v krajině - Trávníky a jejich zakládání.

Při výsadbě stromů je nutné dodržet vzdálenosti od sítí technické infrastruktury dle platných norem.
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda
Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země.

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními předpisy a ČSN. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy.
b) Vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině
Výstavba centrály potrubní pošty a rozvody situované v areálu FN Olomouc nebudou mít vliv na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Výstavba centrály potrubní pošty a rozvody situované v areálu FN Olomouc se nenachází v blízkosti chráněných území Natura 200 a nebudou mít vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany EVL).
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacích řízení nebo stanoviska EIA

S ohledem na skutečnost, že se jedná výstavbu centrály potrubní pošty a rozvody situované uvnitř areálu FN Olomouc není potřeba zjišťovací řízení a stanovisko EIA.
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných předpisů

V souvislosti s výstavbou centrály potrubní pošty a rozvody PP vzhledem k charakteru objektu  nevznikají žádná nová ochranná a bezpečnostní pásma.
Při realizaci dojde k souběhu s ochrannými pásmy různých podzemních inženýrských sítí. Informace o poloze těchto sítí byly získány od správců. Viz dokladová část. Sítě byly zakresleny  do situace. Před zahájením  zemních prací bude dodavatelem zajištěno jejich vytyčení správci těchto sítí a správci investora. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva. Vzhledem k tomu, že se jedná o technologický objekt, není možné využití stavby k ochraně obyvatelstva.

V případě požadavku orgánů postupovat ve smyslu § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb. nelze pro případné improvizované ukrytí upravit žádný z navržených prostor tak, aby tyto odpovídaly metodické pomůcce pro orgány státní správy, územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. o integrovaném záchranném systému, z důvodů speciálního určení prostoru suterénu (technické zázemí atd.).

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 50 až 80 kW. Na staveništi bude provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován.

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště bude navrženo napojením na stávající rozvody v okolí stavby. Odběr vody bude měřen a fakturován.

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené, k dalšímu použití na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití. 

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v recyklačním středisku. Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci své dodávky stavby.

b) Odvodnění staveniště
V případě výskytu spodní vody bude po obvodu stavební jámy vytvořena skupina čerpacích studní. Studna se skládá z perforované zárubnice obalené geotextílií. Prostor za rubem zárubnice se vyplní filtračním materiálem (filtr). Vnitřní průměr zárubnice musí umožnit, aby se do studny vešel sací koš čerpadla a byl přitom vzdálený min. 10 cm od stěny. Dno studny se chrání 20-50 cm vrstvou filtračního materiálu, aby se při čerpání zabránilo vyplavování jemného materiálu do studny.

V případě potřeby čerpání této podzemní vody bude zažádáno na příslušný orgán o povolení čerpání podzemních vod po dobu výstavby.

c) Ochranu stávajících tras slaboproudu v místě stavební jámy

V rámci hranic staveniště se nacházejí (při jihovýchodním rohu staveniště) dle dostupných podkladů dvě víceméně souběžné trasy sdělovacích kabelů. Tyto trasy nebudou překládány, nenachází se totiž v místě budoucí budovy. Protože však bude v jejich těsné blízkosti prováděna stavba (bude zde hloubeno do hloubky dvou podlaží) bude nutné tyto kabely zajistit proti poškození. Navrhujeme před započetím výkopových prací přesně vytýčit (v délce 2x25m), Ručně odkopat (kabely obnažit)  v okolí budoucí stavební jámy (v délce cca 2x10m),   a kabely založit do dělených chrániček d=80mm,  a tyto chráničky pak vyvěsit ke stěně budoucího výkopu. Po vybudování celé podzemní části stavby bude pod i nad kabely doplněno kabelové lože, a kabely budou uloženy zpět přibližně do původních tras. Kabely budou znovu geodeticky zaměřeny. 

d) Posunutí stávajícího kabelového připojení NN vedlejšího objektu PET-CT
V rámci zpracování prováděcího projektu byla zjištěna přesná poloha přívodního kabelu NN pro sousední objekt PET-CT, který zasahuje do uvažované stavební jámy. Pro bezpečnost provádění stavebních a výkopových prací je nutné tento kabel posunout směrem k budově PET-CT o cca 1,50m. 

Návrh postupu posunutí stávajícího kabelu

· Přesné vytýčení kabelu v terénu v délce cca 50m

· Ruční výkop v šířce cca 1,50 m po celé délce do úrovně kabelu

· Odpojení kabelu od sítě po dobu realizace posunu

· Fyzické posunutí kabelu o cca 100 -150 cm směrem k sousednímu objektu PET-CT v délce cca 35 m za účasti uživatele

· Uložení kabelu do lože včetně následného zásypu a položení ochranné fólie

· Zprovoznění kabelu do sítě a následná revize před konečným zásypem

e) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu
Přístup do areálu nemocnice bude vzhledem k situování objektu umožněn přes hlavní vrátnici odbočením z ulice Hněvotínská. Toto bude hlavní příjezd pro dodavatele a dopravu dodávek. Částečně lze využít i další vjezdy při realizaci vlastních rozvodů PP po areálu FN.
Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky. Vstup pracovníků stavby na staveniště bude stávajícím chodníkem kolem hlavního vjezdu do tohoto areálu.

Použití areálových vjezdů, výjezdů a případný způsob jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s investorem. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou).

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem.

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v místě staveniště nebo v jeho blízkosti.
Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 50 až 80 kW. Na staveništi bude provedena staveništní připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován.

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající rozvody vody v okolí. Odběr vody bude měřen a fakturován.

f) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Navrhovaná výstavba centrály PP a rozvody po areálu FN jsou  situovány uvnitř uzavřeného areálu fakultní nemocnice Olomouc. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum. 
Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod.

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány.

Staveniště bude oploceno a zabezpečeno před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti staveniště bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.
g) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků.

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby.
Před zahájením stavby je navrženo vykácení 20 stromů, 2 keřů a přesazení 2 jehličnatých stromů a jednoho listnatého stromu.

Při vlastních stavebních úpravách jednotlivých budov v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem.
Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani žádný významný krajinný prvek, taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek ÚSES (územní systém ekologické stability). 

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území (chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně chráněné plochy.

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.).

Ochrana kulturních památek

Stávající budova není kulturní památkou, neleží v památkové rezervaci či v památkové zóně.

Oplocení staveniště

Staveniště bude po dohodě s uživatelem případně oploceno oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách. 

Hospodaření s vybouranými materiály

V rámci stavby nebudou prováděny žádné velké demoliční práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace vybouraných materiálů - viz bod. B.8.g této souhrnné technické zprávy.

Na staveništi nesmí být pálen hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.).
h) Maximální zábory pro staveniště

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu.

Stavba bude realizována v prostoru parkové úpravy mezi objekty H a J na západní straně a objekty J na východní straně vedle objektu PET-CT, prostor je graficky znázorněn v situaci C3. 

V prostoru staveniště budou  volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro předzásobení materiálem.

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben.
i) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace

Negativní vlivy během realizace stavby

Navrhované stavební úpravy jsou  situovány uvnitř uzavřeného areálu fakultní nemocnice Olomouc. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum. 
Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby a hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod.

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem, uživatelem a případně hygienikem odsouhlasí uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány.

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány.

Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při stavebních úpravách resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou likvidovány v příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů).

Odpad kategorie "O" ostatní

· beton, keramika, sádra - budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány,

· kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty - budou nabídnuty k dalšímu využití.

Odpad kategorie "N" nebezpečný

· asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. a návaznými předpisy s ním souvisejícími.
j) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizace výstavby objektu centrály PP bude sejmutá ornice zpětně použita k ohumusování po provedených výkopech a v místě staveniště.
Vytěžená přebytečná zemina z výkopu bude odvážena na řízenou skládku. Zemina potřebná pro zpětný zásyp a čisté terénní úpravy bude umístěna na mezideponii v areálu FN, místo určí investor dle potřeby a množství zeminy.

k) Ochrana životního prostředí při výstavbě

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy:

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně)

- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, zejména z hlediska § 31 Označování obalů a výrobků s regulovanými látkami a další povinnosti

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise hluku, (např. u stavebních strojů)

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti (prachotěsné přepážky atd.)

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, a bude vedena evidence o nakládání s odpady podle § 39, tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu (všechny materiály, které obsahují složky uvedené v příloze 5 zákona) a dalším jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod.

V průběhu realizace stavby vzniknou odpady kategorie "O" - ostatní odpad a kategorie "N" nebezpečný odpad.

Odpad kategorie "O" - ostatní

Podskupina 170 100 - beton, keramika, sádra - budou využity pro stavební úpravy, případně dále recyklovány.

Podskupina 170 400 - kovy, slitiny kovů a 170 200 - dřevo, sklo a plasty budou nabídnuty k dalšímu využití.

Odpad kategorie "N" - nebezpečný odpad

Podskupina 170 300 - asfalt, dehet, 170 600 - izolační materiály a 170 700 - směsný stavební a demoliční odpad budou zneškodněny v zařízení k tomu určeném.
l) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů

Staveniště bude oploceno (druh oplocení viz bod a) 3 - oplocení staveniště), u vjezdu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů.

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání.

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. 

Na staveništi musí být vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Přípravné práce - zabezpečit provozní schopnost částí, které nebudou upravovány, oddělit je od stávající části (zajistit instalace, zřídit prachové stěny, uvolnit stávající části objektů) a zajistit bourání a odvozy stavební suti.

Hlučnost provozu stavby - poněvadž stavební práce budou prováděny za provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s místy, kde se budou provádět hlučné práce. 

Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících zdravotnických provozů. 

Provoz investora - ve všech prostorách a objektech, sousedících se stavbou, probíhá nepřetržitý provoz nemocnice, který nesmí být omezován. Zabezpečení provozuschopnosti nerekonstruovaných částí budovy, např. instalací prachotěsných přepážek, řeší před zahájením vlastních prací dodavatel. 

Stěhování oddělení, provizorní provoz oddělení a jiná opatření potřebná pro plynulé zajištění provozu nemocnice řeší uživatel.

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí a nosné konstrukce před bouráním provizorně podchytit. V průběhu bouracích prací budou provedeny doplňující stavebně technické průzkumy železobetonových konstrukcí. Dodavatel bude v co největší míře dbát na snižování hlučnosti a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při demolicích).

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby.

Likvidace zařízení staveniště - po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny.

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou (předávání dokladů o zárukách).

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným dodavatelem stavby. Zásadním účelem Plánu BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně podle druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi.
m) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

Na stavbě se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, z tohoto důvodu nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací a dočasných objektů zařízení staveniště.
n) Zásady pro dopravní inženýrská opatření

K omezení provozu na veřejných komunikacích stavebními úpravami v areálu FN Olomouc výrazně nedojde a není tedy nutné řešit žádné dopravní inženýrská opatření.
o) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

Realizace venkovních rozvodů – stávající podzemní inženýrské sítě

Při realizaci dojde k souběhu s ochrannými pásmy různých podzemních inženýrských sítí. Informace o poloze těchto sítí byly získány od správců. Viz dokladová část. Sítě byly zakresleny  do situace. Před zahájením  zemních prací bude dodavatelem zajištěno jejich vytyčení jejich správci a správci investora. 

Stávající sítě jsou zakresleny v situaci pouze orientačně dle dostupných podkladů investora. Před zahájením zemních prací je nutno všechny inženýrské sítě vytýčit a zemní práce provádět za dozoru odpovědných pracovníků investora.
p) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn průběhem stavebního řízení a výběrovým řízením na zhotovitele stavby. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby:

PD pro stavební povolení
11.2014

PD pro provedení stavby a výběr zhotovitele 
12.2014

Vydání stavebního povolení 
02.2015

zahájení stavby 
 04.2015
dokončení stavby
 12.2015
předpokládaná lhůta prací
 8 měsíců
Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.  
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