[image: image1.jpg]PROJEKT

PROJEKTOVANIT ZDRAVOTNICKE VYSTAVBY




Potrubní pošta pro Fakultní nemocnici Olomouc

SO 03 Venkovní trasy a úpravy
Dokumentace pro provádění stavby

Fakultní nemocnice Olomouc

CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY

SO 03 – Venkovní trasy a úpravy
Dokumentace pro provádění stavby
D1.03-001 Technická zpráva

Obsah:

2a.
Účel objektu


2b.
Rozsah řešení


2c.
Vedení trasy v teplovodních kanálech


3c.1.
Bourací práce


3c.2.
Stavební úpravy


3d.
Vedení trasy ve výkopu


4e.
Obecně technické požadavky na výstavbu




Poznámka: 

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího předání objednateli. Technické specifikace obsažené v projektové dokumentaci udávají technický standard stavby, jednotlivých výrobků a materiálů a je možné je po dohodě s investorem a projektantem zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či přikotveny a propojeny tak, aby byly při předání plně funkční. Součástí každé dodávky je i funkční odzkoušení jednotlivých částí zařízení a zařízení jako celku - individuální zkoušky v rámci jednotlivých profesí samostatně. 
Součástí dodávky je i příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních zkoušek. 
Součástí dodávky zařízení a systémů, které to vyžadují, je i zaškolení obsluhy a údržby.

Součástí dodávky stavby je i zpracování dodavatelské dokumentace stavby.
a. Účel objektu
Venkovní trasy a úpravy řeší propojení jednotlivých objektů a Centrály potrubní pošty.  Pro vedení tras mezi objekty jsou trasy prioritně navrženy do vnitřních částí teplovodních kanálů. Při stvebně technickém průzkumu areálu byly vytipovány využitelné a volné části kanálů. Jedná se o levnější řešení s možností dodatečného přístupu bez jakýkoliv dopravních omezení. Mimo tyto kolektory je trasa navržena v zemi ve výkopu ve speciálním předizolovaném potrubí a svařovaném potrubí. V kolektorech bude trasa potrubí osazena kompenzátory délkové roztažnosti, část potrubí bude tepelně izolována.
b. Rozsah řešení

Centrálou a srdcem celé soustavy je vlastní strojovna potrubní pošty v novém objektu. Z Centrály vychází 18 linek jízdního potrubí do dotčených objektů areálu FN Olomouc. Jednotlivé trasy včetně počtu linek jsou nejlépe patrné z izometrického schématu, který je zpracován v rámci oddílu technologické části D2 Potrubní pošta.
Rozvody potrubní pošty jsou rozděleny na rozvody standardní a rozvody pro cytostatika, které tvoří samostatný nezávislý systém.

V páteřním teplovodním kanálu, který vede od objektu B kolem budov E, H2 a H1 je omezený počet linek, proto další linky vedou paralelně ve výkopu. Kanál umožnuje trasu potrubní pošty dále do objektů G, Fa do objektu teoretických ústavů v Univerzitě Palackého, které se nacházejí v severní části areálu. Z výkopu vstupuje potrubní pošta do kanálu a dále do objektu I. Další část linek vede v páteřním kanálu přes budovu B do objektů A, D, C a T. V objektu B se do kanálu napojí i linky vedené v terénu, protože zde již trasa umožňuje vedení více potrubí. V trase kanálu dále vystupují linky výkopem do budovy U a přes ulici I. P. Pavlova do objektu P. 

Další linky vystupují z Centrály kanálem do objektu J, dále K, poté ve výkopu do objetu XC (kanál není volný), od objektu XC znovu kanálem a tubusem pře ulici I. P. Pavlova do budovy L. Linky vedou dále přes objekty M a N a vstupují opět do terénu a napojují se na již zrealizovanou trasu v objektu nové lékárny. Za lékárnou pokračují opět v terénu k budově P. Odtud jsou objekty Q, WP, R a S spojené již pouze potrubím v terénu.

Ve výkopech v terénu se vždy v každé trase nachází 1-2 rezervních potrubí.

c. Vedení trasy v teplovodních kanálech
Vedení trasy v teplovodních kanálech umožňuje efektivní a levné řešení spojení jednotlivých objektů. Trasy kanálů byly důkladně zmapovány a počty linek konzultovány se správci tepelného vedení Dalkia Česká Republika, a.s., Region Střední Morava. Vyjádření k územnímu řízení je součástí Dokladové části projektové dokumentace.
V části kanálů se nachází nefunkční vedení, zejména potrubí páry, které je potřeba v rozsahu nové trasy potrubní pošty demontovat. Demontáž potrubí vždy konzultovat se správci sítí, provozovatelem a uživatelem. Části kanálu budou taktéž vyčištěné, vyčerpána spodní voda.
Na rozhraní požárních úseků a při vstupu do objektů budou ve stěnách osazeny protipožární manžety. 

Trasy potrubní pošty v kanálech, zejména oblouky, napojení a křížení je zkresleno v rámci stavebních úprav. V částech kanálů, zejména v jeho rozích, musí být stávající konstrukce upraveny tak, aby byl vytvořen dostatečný prostor pro oblouk a trasa potrubní pošty nezužovala průchozí profil kanálu. Dojde ke zkosení rohů. V těchto případech bude kanál z exteriéru obnažen výkopem a provedeny bourací práce a stavební úpravy. 

Vstup do stávajících kanálů musí umožňovat transport 5m potrubí. To zejména umožní nová Centrála potrubní pošty, která navazuje na stávající kanály zkosenými rohy. Při realizaci mohou být potrubí transportována již v místech stavebních úprav (během bouracích prací). 
Vstup do kanálů dále umožní revizní a montážní šachty s poklopy, které se nachází v trase kanálů v terénu. Během realizace může dojít z důvodu transportu technologie k jejich rozšíření.
c.1. Bourací práce
Bourací práce se uskuteční v rozsahu rozšíření stávajících teplovodních kanálů. K bourání stěn dojde až po obnažení všech venkovních konstrukcí výkopem. Částečně může při výkopu dojít k bourání stávajících zpevněných ploch, demontáži a zpětné montáži venkovního zařízení, či kácení vzrostlé zeleně. Při výkopu musí být zajištěny stávající sítě, výkop bude dle potřeby zapažen, pokud nebude možné v předepsaném rozsahu provést svahovaný výkop.
Uvnitř kanálů budou nejprve zajištěny stávající rozvody technických sítí, vytvořeny nové pevné body pro jejich uchycení a zbudována provizorní konstrukce, která ochrání nové sítě před poškozením během bouracích prací. Následně bude staticky zajištěna stropní konstrukce stávajících kanálů. Poté se může přikročit k bourání vlastní železobetonové stěny  

Všechny konstrukce budou odřezány v návaznosti na vzájemné statické spolupůsobení s ohledem na nosný systém. Budou dodržovány bezpečnostní předpisy a před zahájením bouracích prací ověřeny polohy všech nosných částí.

Po vybourání stěny musí být vlastní kanál zajištěn proti povětrnostním podmínkám, účinkům vody, mrazům atd.  Nesmí dojít k výpadku ani omezení žádné procházející sítě technické infrastruktury

c.2. Stavební úpravy
V rámci stavebních úprav bude vytvořena nová železobetonová konstrukce. Vnější povrch bude ošetřen hydroizolací z asfaltových pásů na penetrační podklad. Napojení na stávající konstrukce bude ošetřeno stěrkovou izolací na asfaltové bázi (vše bude upřesněno po obnažení kanálu, protože není známá skladba stávajících konstrukcí). Hydroizolace bude doplněna drenážní profilovanou fólií s geotextílií. Bude proveden zpětný zásyp a úprava terénu zpevněných ploch do původní podoby.
d. Vedení trasy ve výkopu
Ve velkém rozsahu bude taktéž řešeny výkopu v terénu. Šířka výkopu bude závislá na počtu linek, hloubka výkopu na technologických předpisech, tvaru terénu a možnosti přístupu do stávajících objektů.
V průběhu prací je třeba dbát zvýšené opatrnosti ve smyslu ochrany stávajících inženýrských sítí. Trasa potrubní pošty musí respektovat souběh a křížení ostatních sítí, které jsou v zemi vedeny. Vyjádření a stanoviska jednotlivých správců sítí k územnímu řízení jsou součástí dokladové části projektové dokumentace.

Před započetím výkopových a stavebních prací na stavbě je investor povinen vytýčit a barevně označit veškeré inženýrské sítě v trase výkopů a seznámit pracovníky s jejich ochrannými pásmy. Výkopové práce v blízkosti podzemních inženýrských sítí budou prováděny ručně.
Během výkopových prací dojde k narušení stávajících zpevněných ploch (dlažba, asfalt, beton, žulové kostky, obrubníky), které musí být po zpětném zásypu výkopu uvedeny do původní podoby. Trasy jsou vedeny tak, aby co nejméně narušili okolní konstrukce a vyhnuly se vzrostlé zeleni.   I tak bude lokálně potřeba vykácet keřovité porosty, prostoupit základem (nebo pod základem) zídky apod. Při výkopu přes ulici I. P. Pavlova výkop podchází stávající nefunkční koleje. Pokud se výkop nevyhne jejich demontáži, není potřebná jejich obnova.

Při vstupu potrubí do objektu nebo do kanálu z terénu je potřeba realizovat vodotěsný prostup. V podmínkách zemní vlhkosti a prosakující vody se provede hydroizolace asfaltovým pásem kolem prostupu a napojí se na stávající hydroizolaci objektu (materiál hydroizolace může být upřesněn po obnažení základových a suterénních místností během realizace stavby). Ukončení se zajistí nerezovou stahovací objímkou (páskou). Prostup se v konstrukci utěsní PU pěnou. V podmínkách tlakové vody budou konkrétní případy řešené v koordinaci s projektantem.

e. Požárně bezpečnostní řešení
Mimo objekty bude potrubí vedeno ve stávajících teplovodních kanálech, přičemž budou uplatněny požadavky ČSN 737505 a ČSN 736005, zejména se jedná o umístění potrubí PP vzhledem k ostatním instalacím a respektování stávajících požárních konstrukcí. Nové kanály budou výhradně sloužit pro potrubí PP. Ostatní potrubí je vedeno výkopem v zemi.

Požadavky jsou uvedeny v požární zprávě stavebního objektu SO 01.
f. Obecně technické požadavky na výstavbu

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace.  Při realizaci bude postupováno podle vyhlášky o technických požadavcích na stavby - vyhláška č. 268/2009 Sb (OTP), vyhlášky o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb - vyhláška 398/2009 a dalších závazných vyhlášek, norem a předpisů (především pak hygienické a požární).  Stavební konstrukce nebo části stavby splňují normové hodnoty dle OTP.

Konkrétní technické specifikace výrobků a materiálů udávají technický standard stavby a je možné je zaměnit stejným nebo vyšším standardem.

O veškerých skutečnostech odhalených při rekonstrukci na stavbě a nezachycených v této projektové dokumentaci je nutné informovat projektanta !
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