

**STAVBA: Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP – budova C**

# **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

## **PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

### **VZDUCHOTECHNIKA**

### **SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK**

**INVESTOR** : FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

**MÍSTO STAVBY** : FN Olomouc

**VYPRACOVAL** : Ing. Zdeněk Smolka

**KONTROLOVAL** : Ing. Jaroslav Zlámal

**POČET STRAN** : 5

**DATUM** : 2/2020

**ČÍSLO DOKUMENTU** : D.1.4.1.3

**Akce:** Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP - budova C

**Celkové náklady po profesích:**

	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vzduchotechnika	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Silnoproudá ele.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
<b>Cena celkem</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>	<b>0 Kč</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby	<b>Větrání skladu dusíku na CAR v 1.NP budova C</b>	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části	<b>Vzduchotechnika</b>	Místo	
Objednatel		IČO	DRČ
Hlavní projektant			
Zhotovitel			
	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc		
Rozpočet číslo	Zpracoval Ing.Zdeněk Smolka	Dne	02/2020
		Položek	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

## Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky			8	Práce přesčas			13	Zednické výpomoci	4,00%		0	
2		Montáž			9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	3,00%		0	
3	PSV	Dodávky	0		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00%		0	
4		Montáž	0		11				16	Provozní vlivy	0,00%		0	
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatní-zaregulování ap.	0,00%		0	
6		Montáž	0						18	NUS z rozpočtu				
7	ZRN (ř. 1-6)		0		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)			0	

<b>Projektant</b>					
Datum a podpis	Razítko	<b>D</b>		<b>Celkové náklady</b>	
<b>Objednatel</b>		23	Součet 7, 12, 19-22		<b>0</b>
Datum a podpis	Razítko	24		DPH	0,00
<b>Zhotovitel</b>		25		DPH	0,00
Datum a podpis	Razítko	26	<b>Cena s DPH (ř.23-25)</b>		
		<b>E</b>		<b>Přípočty a odpočty</b>	
		27	Dodávky objednavatele		
		28	Klouzavá doložka		
		29	Zvýhodnění + -		

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
1	Z1 Větrání tkáňové banky v 2.NP	0,00	0,00	0,00	197,00
2	Demontáže	0,00	0,00	0,00	2,00
3	Stavební práce	0,00	0,00	0,00	78,00
4	Ostatní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Celkem vzduchotechnika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277,00</b>
	<b>Rekapitulace s profesemi VZDUCHOTECHNIKA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277</b>
	<b>Celková rekapitulace</b>				
	Převod	0,00	0,00	0,00	277
	Náklady na dopravu 3% z cen dodávek vzt.		0,00	0,00	
	Zednické výpomoci: 4% z cen montáží vzt.		0,00	0,00	
	<b>CELKEM:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277</b>
	<b>CELKEM ZAKÁZKA:</b>			<b>0,00</b>	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)	
<b>Z1 Větrání tkáňové banky v 2.NP</b>										
1.1	Přívodní jednotka s elektrickým ohřevem ve vnitřním a podstropním provedení, pracující se 100% čerstvého vzduchu. Vzduchový výkon jednotky je 700m3/h, 150Pa. <u>Přívodní část jednotky tvoří:</u> filtrační komora (třída filtrace F7), ventilátor s EC motorem, elektrický ohřev Qt= 10,8kW,  Součástí dodávky je kompletní systém MaR, včetně rozvaděče (umístění rozvaděče je nutno zkoordinovat před objednávkou – buď na přívodní jednotce ze spodu, nebo samostatně), všech potřebných teplotních čidel (venkovní vzduch, přívodní vzduch, prostor a pod), snímačů tlaku (filtr, ventilátor), pohonů, kabeláže a ovladače. Nutno zabezpečit napájení rozvaděče MaR ze dvou okruhů a to z MDO (chod ele. ohřivače) a z DO (chod MaR a ventilátorů). Dále možnost silově připojit z rozvaděče MaR odsávací ventilátor (230V), včetně jeho ovládání, možnost napojení externího čidla O2 – při poklesu O2 v prostoru - přívodní jednotka zvýší výkon z provozního stavu 500m3/h na 700m3/h. Možnost k připojení k nadřazenému systému pomocí protokolu ModBus. Zprovoznění - šéf montér, kotvení  Rozměr jednotky 615x550x850mm, Standart: Elektrodesign RME 900/355F7 DVAV H2	1	ks						59,0	59,0
1.2	Diagonální ventilátor do kruhového potrubí, včetně spojovacích manžet, EC motor Qv=500m3/h, pext=200Pa Standart: Elektrodesign TD800/200 Ecowatt	1	ks					5,0	5,0	
1.3	Vyústka do kruhového potrubí průmyslová jednořadá s regulací R1 400x75	5	ks					2,0	10,0	
1.4	Škrtková klapka těsná se servopohonem 24V - DN 355	1	ks					4,0	4,0	
1.5	Zpětná klapka DN 200	1	ks					1,0	1,0	
1.6	Protidešťová žaluzie PRG 355W	1	ks					3,0	3,0	
1.7	Protidešťová žaluzie PRG 250W	1	ks					2,0	2,0	
1.8	Ochranné síto DN 160	1	ks					1,0	1,0	
1.9	Potrubí kruhové Spiro DN 160, včetně tvarovek	4	bm					5,0	20,0	
1.10	Potrubí kruhové Spiro DN 200, včetně tvarovek	6	bm					5,0	30,0	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
1.11	Potrubí kruhové Spiro DN 250, včetně tvarovek	1	bm					5,0	5,0
1.12	Potrubí kruhové Spiro DN 355, včetně tvarovek	1	bm					5,0	5,0
1.13	Tepelná izolace VZT potrubí z kaučukových termoizolačních pásů.tl.30 mm	2	m2					1,0	2,0
1.14	Montážní, spojovací, kotvící a těsnící materiál	50	kg					1,0	50,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>197,0</b>
<b>Demontáže</b>									
1.	Demontáž axiálního ventilátoru, včetně protidešťové žaluzie a příslušenství	1	ks					2,0	2,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>2,0</b>
<b>Stavební práce</b>									
1.	Demontáž minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně rastru - v prostoru chodby č.m.670 od rozvaděče ke skladu dusíku v cca 1m šířce	16	m2					2,0	32,0
2.	Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600 - včetně 5% nových dílců	16	m2					0,0	0,0
3.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,1m2 tl do 500mm	2	ks					5,0	10,0
4.	Zazdívká otvorů, včetně zapravení	2	ks					3,0	6,0
5.	Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry	10	m2					0,0	0,0
6.	Úklid	1	kmpl.					0,0	0,0
7.	Přesun hmot, včetně odvozu suti na skládku a skládkovné	1	kmpl.					30,0	30,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>78,00</b>
<b>Ostatní práce</b>									
1.	Komplexní vyzkoušení VZT	12	hod	0,00				0,0	0,0
2.	Zaregulování VZT	8	hod	0,00				0,0	0,0
3.	Zaškolení obsluhy	4	hod	0,00				0,0	0,0
	<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>