

Revize	Vypracoval	Popis revize	Datum

 PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY		Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK Vedoucí projektant zakázky: ING. MARTIN FORAL		Investor:  FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	
Profese: ZTI		Zpracovatel dílu: HP consult s.r.o., Durďákova 5, Brno 613 00 Tel: +420 542 219 165, +420 739 556 045 E-mail: hpconsult@seznam.cz www.strecha.cz		Autorizace:	
Odpovědný projektant:	Vypracoval:	Kontroloval:			
ING. LADISLAV PILAŘ	ING. JAKUB SKOUPIL	ING. PETR MELČR			
					
Akce: FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY		Zakázkové číslo: 33 - 2019		Paré:	
		Datum: 02 - 2020			
		Stupeň: DSP + DPS			
Objekt: SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D" - ÚNIKOVÉ CESTY SO 01, SO 02 SO 02 DENNÍ STACIONÁŘ PRO I. IKK V 1.NP OBJEKTU "D"		Formát: A4			
Obsah: SOUPIS PRACÍ		Měřítko:		Číslo výkresu: D.1.01.4a-S	

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D"	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Stavební úpravy objektu "D" - únikové cesty D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	Fakultní nemocnice Olomouc	Konec výstavby:	Položek: 7
JKSO:	0	Zpracoval:	Datum: 0

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						ORN celkem		
						ORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D"	Objednatel:
Druh stavby:	Stavební úpravy objektu "D" - únikové cesty D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace	Projektant:
Lokalita:	Fakultní nemocnice Olomouc	Zhotovitel:
Zpracoval:		Zpracováno di 0

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem
	721	Vnitřní kanalizace	0,00	0,00	0,00
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	0,00	0,00	0,00
Celkem:					0,00

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU "D"		Doba výstavby:	Objednatel:					
Druh stavby:	Stavební úpravy objektu "D" - únikové cesty D.1.01.4a - Zdravotně technické instalace		Začátek výstavby:	Projektant:					
Lokalita:	Fakultní nemocnice Olomouc		Konec výstavby:	Zhotovitel:					
JKSO:			Zpracováno dne:	Zpracoval:					
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
	721	Vnitřní kanalizace				0,00	0,00	0,00	
1	721 02-0900VD	Demontáž stávajících instalací včetně přesunu hmot a ekologické likvidace odpadu 2*8 hod	hod	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				16,00					
2	721 00-0001VD	Odstavení systému kanalizace z provozu v dotčené části objektu během rekonstrukce včetně dodávek a montáží 1*14	soub	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				14,00					
3	721100903RV1	Napojení na stávající potrubí vnitřní kanalizace, DN100-DN200, dodávky a montáže 1*14	kus	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				14,00					
4	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm, montáž a dodávka potrubí včetně tvarovek , těsnění, přechodů a čistících kusů 20	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				20,00					
5	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 20	m	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				20,00					
6	998721101R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m 0,16	t	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				0,16					
	767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				0,00	0,00	0,00	
7	767995101R00	Systémové uložení potrubí a zařízení, včetně přesunu hmot, dodávky a montáže 0,25*20 0,25kg/m potrubí vodovodu a kanalizace	kg	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2019
				5,00					
Celkem:								0,00	

Poznámka: Část D2