

**STAVBA: FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA – PD STAVEBNÍ ÚPRAVY
AMBULANCÍ LÉČBY BOLESTI KARIM**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ

(V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

INVESTOR : **FN Olomouc**
I.P.Pavlova 185/6
775 20 Olomouc

MÍSTO STAVBY : **FN Olomouc**
VYPRACOVAL : **ing. Eva Nevrlá**
SCHVÁLIL : **Ing. Bořivoj Klečka**
VEDOUCÍ PROJEKTU : **ing. Bořivoj Klečka**
HL.INŽENÝR PROJEKTU : **ing. Miroslav Herník**

POČET STRAN : **4 A4**

DATUM : **10.02.2012**

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : **898-55 507**
ARCHIVNÍ ČÍSLO : **898-55 545-01**

OBSAH:

| | | |
|----|---|---|
| a) | Identifikační údaje | 3 |
| b) | Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkoprávních vztazích..... | 3 |
| c) | Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu | 3 |
| d) | Informace o splnění požadavků dotčených orgánů..... | 4 |
| e) | Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu | 4 |
| f) | Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř.územně plánovací informaci podle §104 odst.1 stavebního zákona... | 4 |
| g) | Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území..... | 4 |
| h) | Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby | 4 |
| i) | Statistické údaje o orientační hodnotě stavby | 4 |

a) Identifikační údaje

| | | |
|---------------------------------|---|---|
| <i>Název stavby</i> | : | FN Olomouc onkologická klinika-PD stavební úpravy ambulančí léčby bolesti KARIM |
| <i>Místo stavby</i> | : | FN Olomouc |
| <i>Okres</i> | : | Olomouc |
| <i>Investor</i> | : | FN olomouc I.P. Pavlova 185/6 77520 Olomouc IČ : 00098892 DIČ : CZ 00098892 |
| <i>Zpracovatel dokumentace</i> | : | IDOP Olomouc a.s. Řepčínská 82 779 00 Olomouc IČ : 180 500 77 DIČ : CZ 180 500 77 |
| <i>Stupeň proj. dokumentace</i> | : | Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení a pro výběr zhotovitele stavby |
| <i>Dodavatel stavby</i> | : | bude určen na základě výběrového řízení |
| <i>Doba trvání stavby</i> | : | celková délka cca 3měsíců |

b) Údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o majetkových vztazích

Stavba se nachází v areálu Fakultní nemocnice Olomouc v pavilónu H2, v 5.patře. Stávající stavba je určena pro zdravotnictví a rekonstrukcí nebude její účel změněn. Projekt řeší částečnou rekonstrukci 5.NP.

Majetkové vztahy:

Stavba se nachází v katastrálním území Nová Ulice 710717, parcela číslo 1793

Způsob využití – objekt občanské vybavenosti

Vlastnické právo - Česká republika

Způsob ochrany nemovitosti-nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

c) Údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou infrastrukturu

Byla provedena prohlídka objektu a zaměření stávajících konstrukcí dotčených částí objektu. Geologický a hydrogeologický průzkum nebyl proveden, protože se jedná o stavební úpravy, které budou ve stávajícím objektu.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající.
Hlavní vstup do objektu je řešen z JV strany budovy na úrovni 2.NP

d) Informace o splnění požadavků dotčených orgánů

Projekt splňuje požadavky dotčených orgánů.

V průběhu zpracování PD bylo řešení konzultováno s pracovníky Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

e) Informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu

V projektu je dodržen zákon 183/2006 Sb. stavební zákon, vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, vyhláška 221/2010 Sb. o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení, vyhláška 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

f) Údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popř.územně plánovací informací podle §104 odst.1 stavebního zákona

Netýká se stavby. Jedná se o stávající objekt.

g) Věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření v dotčeném území

Stavba nemá žádné věcné ani časové vazby na okolní výstavbu a související investice. Stavba bude probíhat za provozu v ostatních částech budovy, za jejich částečného omezení, tato omezení musí být vždy v předstihu projednána s uživatelem.

h) Předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu výstavby

Zahájení stavby : 04/2012
Dokončení stavby : 07/2012

i) Statistické údaje o orientační hodnotě stavby

zastavěná plocha upravované části 5.NP: cca 377,8 m²

obestavěný prostor upravované části 5.NP: cca 1265,63 m³

Celkové náklady stavby: viz. rozpočet