

**STAVBA: FN OLOMOUC ONKOLOGICKÁ KLINIKA - STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
H1/H2“ PRO VYŠETŘOVNY ONKOLOGICKÉ KLINIKY,
CHEMOTERAPEUTICKÝ STACIONÁŘ A OZAŘOVNY BRACHYTERAPIE**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ (A PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE STAVBY)

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 03 PŘÍPOJKA NN

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB

ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÁ A BLESKOSVODY

ROZPOČET

**INVESTOR : FN Olomouc
I.P.Pavlova 185/6
775 20 Olomouc**

MÍSTO STAVBY : FN Olomouc

VYPRACOVAL : Ing. Tomáš Weiss

SCHVÁLIL : Ing. Miroslav Hanák

VEDOUCÍ PROJEKTU : Ing. Eva Nevrlá

HL.INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Miroslav Herník

POČET STRAN : 8 A4

DATUM : 10. 05.2013

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 898-55732

ARCHIVNÍ ČÍSLO : 898-55732-13/02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	FN Olomouc onkolog.klinika
Název objektu	SO 03 PŘÍPOJKA NN
Název části	Zařízení silnoproudá a bleskosvody
Objednávatel	
Projektant	Ing.Weiss
Zhotovitel	

JKSO	
EČO	
místo	
IČO	DRČ

Rozpočet číslo

898-55732-13/02

Zpracoval

Ing.Weiss

Dne

10.05.2013

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1M.j.	Počet	Náklady/1M.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	ELEKTRO Dodávky	0	8 Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
2		109 624	9 Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava
3	ZEMNÍ PRÁCE Dodávky	0	10 Kulturní památka	15	Územní vlivy
4		60 348	11	16	Provozní vlivy
5	HROMOSVOD Dodávky	0		17	Ostatní
6		0		18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř.1-6)	169 972	12 DN (ř.8-11)	0	19 NUS (ř.13-18)
20	HZS-komp.zkoušky	0	21 Kompl.činnost	0	22 Revize
Projektant Ing.Weiss		Razítko		D Celkové náklady	
Datum a podpis				23	Součet 7,12,19-22
Objednatel		Razítko		24	21% 171 572 DPH 36 030
Datum a podpis				25	0% 0 DPH 0
Zhotovitel		Razítko		26	Cena s DPH (ř.23-25) 207 602,04
Datum a podpis 10.05.2013				E Přípočty a odpočty	
				27	Dodávky objednatele
				28	Klouzavá doložka
				29	Zvýhodnění + -

Stavba	FN Olomouc onkolog.klinika	Soubor	SO 03 PŘÍPOJKA NN	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		80 263,1	
202	Montáž - součet			16 790,0
203	3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		2 407,9	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :79150		3 957,5	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		86 628,5	
206	Montáž celkem:			16 790,0
	Celkem montáž+nosný mater.		103 418,5	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	4	400,- Kč	1 600,0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
			350,- Kč	0,0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz		400,-Kč	0,0

Investor:	FN Olomouc	Proj.stup:	DSP+DZS		
Stavba:	FN Olomouc onkolog.klinika	Vypracoval:	Ing.Weiss		
Objekt::	SO 03 PŘÍPOJKA NN	Datum:	10.05.2013		
Soubor:	Zařízení silnoproudá a bleskosvody	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	103 418,5
2.	Mimostav. doprava dodávek	6	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		6 205,1
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	109 624
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				109 624
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopřikové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				109 623,6
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	1 600,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

Stavba	FN Olomouc onkolog.klinika	Soubor	SO 03 PŘÍPOJKA NN	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			60 348,3
203	3 % přirážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			60 348,3
	Celkem montáž+nosný mater.			60 348,3
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.		400,- Kč	0,0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
			350,- Kč	0,0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz		400,-Kč	0,0

Investor:	FN Olomouc	Proj.stup:	DSP+DZS		
Stavba:	FN Olomouc onkolog.klinika	Vypracoval:	Ing.Weiss		
Objekt::	SO 03 PŘÍPOJKA NN	Datum:			
Soubor:	Zařízení silnoproudá a bleskosvody	Dodavatel:	0		
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	60 348,3
2.	Mimostav. doprava dodávek	8	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	60 348
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				60 348
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				60 348,3
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

