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SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B1. 

Popis území stavby

B.1.a 
Charakteristika stavebního pozemku

 Řešený objekt Kliniky biochemických laboratoří Fakultní nemocnice Olomouc (OKB) - pavilon I,

je prostorové umístěn v rámci areálu nemocnice, v intravilánu města Olomouc.

Pozemek, na kterém budova stojí, je svým charakterem mírně svažitý. Podél objektu se nachází

zpevněné plochy, chodníky a zatravněné plochy.

B.1.b

Výčet a závěry  provedených průzkumů a rozborů
Průzkumy a měření

Audit zpracovaný  firmou DEA Energetická agetura s.r.o., Benešova 425,

výpis z katastru nemovitostí

mapa z katastru nemovitostí

zaměření stávajícího stavu

prohlídka staveniště
 Vytýčení stavby
Zaměření a zakreslení stávajícího stavu.

Doměření na místě

Fotodokumentace

B.1.c

Stávající ochrana a bezpečnostní pásma

Objekt se nenachází v žádném ochranném a bezpečnostním pásmu.

B1.d

Poloha vzhledem k záplavovému, poddolovanému území

Objekt se nenachází v záplavovém, poddolovaném, ani seismicitou namáhaném území.

B1.e

Vliv stavby na okolní stavby a pozemky

Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby.

Ochrana okolí stavby před negativními účinky výstavby

Při návrhu a realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod  provozem stavební mechanizace.

 Provádění stavby musí splňovat všechna nařízení a vyhlášky  s nakládáním se stavebním odpadem.

B1.f
Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin
Před zahájením vlastní stavby dojde k odstranění nestabilních částí stávajícího  objektu. Jedná se o odstranění dřevěných konstrukcí, omítek atp.

Nedojde ke kácení zeleně.

B1.g
Požadavky na zábor zemědělského půdního fondu

 Stavba  objektu již na pozemku stojí, proto není nutné žádat o vyjmutí z půdního fondu. 
B1.h
Územně technické podmínky


Stavba je kompletně napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Dopravní trasy jsou

uvažovány po stávajících místních komunikacích. Objekt je dopravně přístupný.  Do technické

infrastruktury bude zasahováno pouze v nezbytně nutné míře.

B1.i
- Věcné a časové vazby stavby

Pro stavbu nejsou stanoveny žádné související ani podmiňující investice. Rekonstrukční práce budou probíhat v jedné etapě s ohledem na logický sled prací. 
Realizace stavby začne bezodkladně v co nejkratším termínu po výběru zhotovitele.
 

B.2
Celkový popis stavby

B.2.1 
Účel užívání stavby. Základní kapacity  funkčních jednotek

Předmětem PD je zateplení stávající budovy Kliniky biochemických laboratoří ve Fakultní nemocnici Olomouc. Objekt je situovaný ve východní části areálu jako samostatně stojící stavba.  Stavba v celém rozsahu slouží jako zdravotnické zařízení ( laboratoře).

Projekt byl zpracován na základě  zpracovaného Energetického auditu,  vypracoval energetický auditor ing. Cihlář, č. oprávnění 0997. Audit  byl zpracován  29.4.2014.

B.2.2 Urbanistické a architektonické řešení stavby – stávající stav
V rámci zpracování projektové dokumentace byla provedena prohlídka objektu. Osobní prohlídka

měla zhodnotit současný stav objektu a především provést souhrnný seznam vad, poruch a

nedostatku, na základě kterých se provede návrh regeneračních opatření.
Základové konstrukce – nebylo možné z poskytnuté dokumentace ověřit. Kopané sondy nebyly

prováděny. Dle doby výstavby budou základy pod nosnými konstrukcemi s největší pravděpodobností

tvořeny betonovými základovými patkami a pasy. Hydroizolace proti zemní vlhkosti je 
pravděpodobně provedena z asfalt. pásu.  Při prohlídce objektu nebyly vizuálně zjištěny poruchy

způsobené poklesem základové konstrukce.
Svislé  konstrukce – je tvořen z nosného železobetonového skeletu tl. 500mm a cihelnou vyzdívkou z cihel typu CDm tl. 375 mm. Vnější povrchové úpravy jsou řešeny jako břizolitové omítky, sokl je tvořen cementovou omítkou hladkou.
Vnější omítky jsou lokálně poškozené. Neprůhledný obvodový plášť řešeného objektu nevyhovuje

požadované hodnotě součinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).
Střecha – zastřešení hlavní části budovy bylo původně řešeno plochou jednoplášťovou střechou

se škvárovými vrstvami a krytinou z asfaltových pásu. Ta byla v roce 2004 doplněna sedlovou

střechou o mírném sklonu, která je tvořena dřevěnými příhradovými vazníky  s krytinou z Al plechu.

Odvodnění střechy je řešeno podokapními žlaby a svody. Zároveň bylo provedeno zateplení spodního

střešního pláště (původní ploché střechy) minerální vatou tl. 120 mm. Součásti střechy je strojovna výtahu.
Předsazený vstup je zastřešen původní jednopláštovou plochou střechou. Krytina střechy je

provedena z asfaltových pásu. Střešní plášť nad vstupem do objektu nevyhovuje požadované hodnotě
součinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).
Vnější výplně otvorů – jsou převážně tvořeny původními dřevěnými okny a dveřmi. Některé

výplně otvorů byly již vyměněny za nová plastová nebo hliníková okna a hliníkové dveře s izolačním

dvojsklem, součinitel prostupu světla  U= 1,2.

Původní okna a vstupní dveře vykazují netěsnosti a tvarové odchylky. Výplně nevyhovují

požadované hodnotě součinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).
B.2.3
Celkové provozní řešení, technologie výroby

Řešený objekt OKB Fakultní nemocnice Olomouc (pavilon I) tvoří zázemí pro zaměstnance případně pacienty kliniky biochemických laboratoří. Stávající dispoziční řešení budovy nebude vzhledem k navrhovaným stavebním úpravám nijak ovlivněno, či změněno, jedná se převážně o stavební úpravy vnější obálky budovy.

Stavební úpravy nezasahují do konstrukčního ani dispozičního  řešení objektu. 

B.2.4
Bezbariérové užívání stavby

Objekt je bezbariérově upraven. V rámci stavebních úprav zůstává přístup i možnost užívání

osobami s omezenou schopností pohybu a orientace beze změn.
B.2.5
Bezpečnost při užívání staveb

Obecně se zajištění podmínek bezpečnosti práce při provozu bude řídit následujícími předpisy:

· č. 174/1968 Sb., Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 159/1992 Sb., zákona č. 47/1994 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 124/2000 Sb., 

· č. 309/2006 Sb. - Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

· č. 362/2005 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

· č. 101/2005 Sb. - Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

· č. 406/2004 Sb. - Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 

· č. 378/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

· č. 11/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů

B.2.6
Základní charakteristika objektu

kapacity,  užitkové  plochy, obestavěné prostory, ,

Zastavěný prostor objektu:

634,90 m2

Obestavěný prostor:
                      7 581,1 m3
a) STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Bourací práce
Stavební práce budou zahájeny odborným sejmutím všech technických zařízení osazených na fasádě. 

Jedná se o:

Chladící jednotky včetně konzol……………...20 ks

Informační světelný panel:………………….…,1 kus

Ochranné mřížky……………………………....22 kusu

Ocelová  mříž………………..…………………..1 kus

Odstranění ocelového zábradlí i balkonů

Klempířské výrobky: parapety, atika, všechny dešťové svody a žlaby.

Odstranění části střešní krytiny………………160 m2

Odstranění nestabilní částí cementové omítky……….cca 20%

Vybourání stávajících dřevěných oken v 1. a 2 NP

Vybourání dřevěných vstupních dveří

Vybourání ocelové prosklené stěny ve schodišti

Odstranění stávajícího okapového chodníku a odvodňovacího kanálku

Odstranění izolační přizdívky do hloubky 300 mm pod terén

Odstranění dřevěného pobití štítů.

Vybourání nového vstupu do podstřešního prostoru

Zemní práce

Výkopové práce bezprostředně souvisí s provedením kontaktního zateplovacího systému po terénem. Veškeré zemní práce budou probíhat ručně, s maximální opatrností. V blízkosti objektu se nacházejí podzemní vedení, která je nutné před započetím prací vytýčit. 

Výkopové práce budou provedeny 500 mm pod upravený terén. Výška upraveného a původního terénu je shodná. Výkop bude zajištěn svahováním 1:2. Na dno výkopu bude osazen zemnící pásek –  viz samostatná složka silnoproudu.

 Do hloubky 300 mm od  terénu bude odstraněna cihelná izolační přizdívka. Provede se kontrola kvality hydroizolace. V případě jejího poškození bude opravena. 

Zdivo bude očištěné a zbavené všech nesoudržných částí.

Základy
Tento projekt nezasahuje do stávajících základů objektu.

Svislé a vodorovné konstrukce

Tento projekt nezasahuje do stávajících nosných konstrukcí.

Střešní konstrukce
Stávající stav: 

Zastřešení hlavní části budovy bylo původně řešeno plochou jednopláštovou střechou se škvárovými vrstvami a krytinou z asfaltových pásu. Ta byla v roce 2004 doplněna sedlovou střechou o mírném sklonu, která je tvořena dřevenou příhradovou konstrukcí, uloženou na atiku, s krytinou z Al plechu.

Odvodnění střechy je řešeno podokapními žlaby a svody. Zároveň bylo provedeno zateplení spodního střešního pláště (původní ploché střechy) minerální vatou tl. 120 mm.  Součásti střechy je strojovna výtahu. Do podstřešního prostoru nebylo možné vstoupit.

Předsazený vstup je zastřešen původní jednopláštovou plochou střechou. Krytina střechy je provedena z asfaltových pásu. Střešní plášť nad vstupem do objektu nevyhovuje požadované hodnotě součinitele prostupu tepla U dle CSN 73 0540-2 (2011).

Navrhovaný stav: 

Štítové stěny - Bude odstraněno stávající dřevěné pobití štítů objektu a odstranění oplechování ukončení atiky štítových stěn. Horní hranu atiky je nutné očistit od nesoudržných částí.   Na tuto bude provedeno dozdění štítových stěn zdivem z cihelných bloků tl. 240 mm. Zdivo bude zakončeno betonovým věncem výšky 250 mm. Přesná šířka cihelného zdiva bude doměřena po postavení lešení.

Do věnce budou osazeny ocelové kotvy po 1,0m.   Tyto slouží k ukotvení zdiva ke krajnímu vazníku. Na nové zdivo bude proveden kontaktní zateplovací systém z minerální vaty tl. 140 mm.

Místo styku původního a nového zdiva dokonale obandážovat, aby nedošlo k trhlinkám ve fasádě.

 Podélné stěny – po celé délce objektu bude v pásu 2,0m  stávající krytina odstraněna. Dřevěné prvky vazníků budou prodlouženy o 450  mm dřevěnou příložkou – viz detail. Na tyto bude doplněna nová střešní krytina a osazeny nové dešťové žlaby.

Čela a spodní hranu dřevěných příložek obložit dřevěnými prkny tl 18 mm.

Střešní konstrukce nad jednopatrovou přístavbou – Stávající vrstvy konstrukce včetně hydroizolace zůstanou zachovány.

Bude odstraněno oplechování atiky a odstraněny všechny nesoudržné části.

Atika bude nadezděna jednou vrstvou cihelných bloků  a zakončena betonovým ztužujícím věncem.

Na stávající hydroizolaci bude provedena tepelná izolace z minerální vaty min tl. 220 mm, mechanicky kotvená. Jako hydroizolace je použité měkčené PVC s požadovanou požární odolností dle požární zprávy. Na novou atiku bude provedeno oplechování z pozinkovaného plechu s poplastovaným povrchem, barva šedá.

Obvodový plášť
Na snížení energetické náročnosti objektu je navržen dodatečný  kontaktní  zateplovací systém z minerální vaty tl. 140 mm. Tloušťka navržené tepelné izolace vychází ze zpracovaného energetického auditu. Provedení zateplení bude provedeno dle technických předpisů ETICS v provedeni v kvalitě 
třídy A.

Z hlediska dotace bude na fasádě objektu umístěn billboard a pamětní deska.
ETICS: kotvící plán zateplovacího systému bude vzhledem ke složení obvodového pláště proveden na základe ETAG 014. Bude zohledněna poloha kotev – nároží, v ploše atd.

Návrh kotev bude vycházet z předpokladu již uvedených. Skutečný počet kotevních prvků  bude stanoven na základě výtažných zkoušek.

V případě stávajícího vstupu u přístavby  (recepce), audit určuje zateplení bočních stěn a podhledu minerální vatou tl. 80 mm. Toto není technicky možné vzhledem k velikosti hliníkového rámu stávajících dveří. Zateplení provést v tloušťce 30 mm.

Před započetím zateplovacích prací bude provedena kontrola plochy fasády, odstraněny nesoudržné části, případně očištěna tlakovou vodou..

Stávající plocha fasády bude  v případě potřeby  vyspravena lepící stěrkou.

Případné rozdíly v tloušťce budou vypodloženy minerální vatou.


Profilace fasády bude zachována, zapuštěné svody budou vyplněné izolantem.

Zateplení fasády bude provedeno po horní pás dřevěného vazníku.

Povrchová úprava fasády bude doplněna antivandalským opatřením ( podomotkové rohové lišty).

Zateplení objektu  bude provedeno 300 mm pod stávající terén a bude ho kopírovat.

Výpis jednotlivých použitých skladeb:

OS1 – KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY MINERÁLNÍ VATOU
- tenkovrstvá minerální omítka probarvená ve hmotě, točená………………
3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…
5 mm

- TI plocha fasády – minerální vata na zakládací liště…………………..…140 mm             

- lepící vrstva - paropropustná cementová lepící hmota …………………….5 mm 

- vyrovnání povrchu a penetrace


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce: 

- omítka vnější cementová………………………………………………………20 mm

- nosná konstrukce - železobetonový skelet+cihelná vyzdívka………500/365 mm

- omítka vnitřní…………………………………………………………………...15 mm

OS2 – KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ FASÁDY XPS ( solk)

- mozaiková omítka včetně pancířové síťky a přelakování, ukončit 100 mm 

pod terénem………………………………………………………………………
3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- pod terénem  ochranná nopová folie

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…
5 mm

- TI plocha fasády – XPS………………………………………………………120 mm             

- lepící vrstva - paropropustná cementová lepící hmota …………………….5 mm 

- vyrovnání povrchu a penetrace


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce: 

- omítka vnější cementová………………………………………………………20 mm

- nosná konstrukce - železobetonový skelet+cihelná vyzdívka………500/365 mm

- omítka vnitřní…………………………………………………………………...15 mm

S1 – JEDNOPLÁŠŤOVÁ STŘECHA NAD PŘÍSTAVBOU . MINERÁLNÍ VATA TL. MIN 220 mm

- střešní hydroizolace z měkčeného PVC-P s požární odolností  B broof (t3)…1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2

- tepelně izolační vrstva z minerální vaty, spád 3%................................220-380 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce: 

- hydroizolace – asfaltové pásy……………………………………………………...4 mm

- tepelná izolace – minerální vata na latě…………………………………….....120 mm

- nosná konstrukce

- vnitřní vápenná omítka……………………………………………………………..15mm


S2 –  KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ STŘÍŠKY NAD VSTUPEM – MINERÁLNÍ VATOU 
Konečná úprava pohledových ploch

- tenkovrstvá minerální omítka probarvená ve hmotě,   točená………………3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…
5 mm

- střešní hydroizolace z měkčeného PVC-P s požární odolností  B broof (t3)…1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2

- horní strana stříšky bude opatřena spádovými klíny z min. vaty…       .30-100 mm 

-  stříška včetně atiky bude obalena minerální vatou…………………………...30 mm

stávající konstrukce: 

- železobetonový stříška  ……………………………………………………… 150 mm

S3 –  KONTAKTNÍ ZATEPLENÍ BALKONU – MINERÁLNÍ VATOU 
- protiskluzná keramická dlažba, včetně soklu 100mm a obložení schodu…..9 mm

- lepící tmel do venkovního prostředí……………………………………………..5mm

- střešní hydroizolace z měkčeného PVC-P s požární odolností  B broof (t3)…1,5mm

- betonová vrstva ve spádu…………………………………………………….50-80 mm

- horní strana balkonu - tepelná izolace z minerální vaty……..……………… .30 mm 

- celá konstrukce balkonu včetně zábradlí bude obalena minerální vatou…..30 mm

Konečná úprava pohledových ploch

- tenkovrstvá minerální omítka probarvená ve hmotě,   točená………………3 mm

- penetrační nátěr pro vyrovnání nasákavosti a zajištění přilnavosti

- paropropustná cementová lepící hmota+sklovláknitá tkanina (145g/m2)…
5 mm

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------stávající konstrukce: 

- železobetonový konstrukce…………………………………………………… 150 mm

Postup prováděných prací:
-
šetrná demontáž chladících jednotek včetně konzol a světelného Info panelu

- 
demontáž hromosvodu a klempířských konstrukcí (oplechování parapetů, okapové svody, oplechování stříšek , mřížek…)

- 
očištění fasády (popř. vyspravení) podklad bude napenetrován

-
provedení výkopu hl. 500 mm v okolí objektu, do výkopu bude vložen zemnící pásek

- 
odbourání zděné izolační přizdívky na hl. 300mm od původního terénu

-
na objektu budou stávající dřevěná/ocelová okna a dveře vyměněny za nová plastová s izolačním dvojsklem UN [image: image2.wmf]Kód

Název

Kat.

Předpokládané 

množství [t]

15

15 01

15 01 01

Papírové obaly

O

15 01 02

Plastové obaly

O

15 01 03

Dřevěné obaly

O

17

17 01

17 01 01

Beton

O

17 01 02

Cihly

O

17 01 07

Směsy betonu a cihel neobsahující 

nebezpečné látky

O

17 02

17 02 01

Dřevo 

O

17 02 02

Sklo

O

17 02 03

Plast

O

17 04

17 04 05

Železo a ocel

O

17 05

17 05 04

Zemina a kamení neobsahující 

nebezpečné látky

O

17 08

17 08 02

Stav. mat. na bázi sádry neobsahující 

nebezpečné látky

O

Stavební materiály na bázi sádry

Dřevo, sklo, plasty

Kovy (včetně jejich slitin)

Zemina, kamení a vytěžená hlušina

KATALOG ODPADŮ - vznikajících při stavbě

Stavební odpady - beton, cihly, tašky a keramika

Obaly

STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, …

 1,2W/ (m2.K), včetně vnitřních parapetů a vnějších parapetů.

- 
provedení kontaktního zateplení + povrchová úprava 

   
zateplení se protáhne  30 mm přes okenní rámy.

 

- 
zakládací lišta bude osazena vždy na parapet okenních otvorů v 1.PP

-
sokl bude vyspraven a zateplen tepelnou izolací XPS 120 mm a opatřen stěrkovou hmotou (tepelná izolace soklu bude provedena cca 150(350) mm nad terén.
Po odbourání stávající zděné izolační přizdívky bude provedena kontrola stavu hydroizolace. V případě poškození bude vyspravena.

-
provedení klempířských prvků – oplechování parapetů, oplechování stříšek apod.

-
provedení zpětné montáže svislých svodů včetně nového napojení a uchycení

-        montáž hromosvodů včetně nových uchycení

-
provedení okapových chodníků na š. 500mm z betonových dlaždic

-
všechny materiály použité v zateplovacím systému jsou vzájemně sladěny z hlediska mechanických vlastností a propustnosti vodních par, takže v systému nedochází k nežádoucím napětím, ani ke kondenzaci vodních par v kritických zónách zdiva. Zateplovací systém je jako celek odolný proti zplodinám plynů, omyvatelný, vodoodpudivý a mrazuvzdorný

Výplně otvorů
Základní právní rámec vytváří zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií (v platném znění zákona č. 165/2012 Sb.) s odvoláním na vyhlášku č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Porovnávací ukazatele resp. jejich hodnoty navrhované budovy, stavebních konstrukcí a technických zařízení jsou v souladu s požadavky vyhlášky č. 148/2007 Sb. §4.

Napojení výplní otvorů na ostění a nadpraží bude řešeno systémovými páskami ( parotěsné a difuzní), napojení omítky na rám řešeno pomocí tzv. APU lišt.

Po vybourání původních  výplní a osazení nových se provede oprava omítek a vnitřní malby v celé šířce ostění a nadpraží. Dle potřeby bude provedena oprava vnitřních omítek.

Plastové výrobky

V 1.NP a 2.NP budou všechna stávající dřevěná okna vybourána. Dále dřevěné vstupní dveře a ocelová prosklená stěna ve schodišti -  viz schema  technických pohledů.

Nová okna jsou navržena  pětikomorových plastových profilů. Zasklení izolačním dvojsklem, v barvě čiré.  Projekt nemění velikost okenních výplní, mírně upravuje členění. Členění oken přizpůsobit stávajícím plastovým oknům v 1.NP. Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku okenních výplní musí být U= 1,2W/ (m2.K).

Barva okenních rámů z exteriéru bílá, interiér bílá.

Kování z bílého kovu s mikroventilací. Kování u oken osadit co nejníže, tak aby nebyla narušená funkčnost a komfort otevírání

Součástí oken jsou vnitřní parapetní desky z lamina, šířka 300 (370 )mm – barva bílá.

  V 1.NP budou vyměněny dvoukřídlé dveře, za nové plastové, zasklení izolačním dvojsklem v barvě čiré. Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku okenních výplní musí být U= 1,2W/ (m2.K).

Hliníkové výrobky

Jedná se o novou prosklenou vstupní stěnu. Součástí stěny jsou dvoukřídlé vstupní dveře 1800x2100mm. Kování z bílého kovu. Osadit bezpečnostní zámek.

Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku je U= 1,2 1,2W/ (m2.K).

Ve schodišťovém prostoru je navržena hliníková  prosklená stěna. Spodní pole je zaskleno bezpečnostním sklem Connex. Kování z bílého kovu. 

Požadovaný součinitel prostupu tepla celého výrobku okenních výplní musí být U= 1,2W/ (m2.K).

Podrobně viz výpis prvků PSV.

Upozornění:

Výměnou oken a dveří se omezí přirozená výměna vzduchu. Provozovatel proto musí zavést režim pravidelného větrání na omezení růstu relativní vnitřní vlhkosti vzduchu.
Zámečnické výrobky:
Všechna stávající ocelová zábradlí budou sejmuta. Nové zábradelní výplně jsou provedeny z broušené nerezi a jsou přesnou kopií původního zábradlí.

Pro kotvení budou použity původní kotevní plotny.

Klempířské výrobky


Klempířské prvky budou provedeny z pozinkovaného plechu s poplastovanou povrchovou úpravou tl. 0,7mm. Provedení bude v souladu s ČSN 733610 - Klempířské práce stavební.

 Jedná se oplechování atik, okapních hran a oplechování parapetů oken, nové dešťové okapy a svody atd…

 Stávající lapače nečistot je třeba odsadit od fasády.

Chodníky, okapové chodníky a závěrečné terénní úpravy a ozelenění

Po provedení zásypových prací bude provedeno předláždění poškozených, nebo odstraněných chodníkových ploch.

V okolí objektu bude proveden nový okapový chodník šířky 500 mm. Provedený z betonových hladkých dlaždic 500x500x50mm.

V zadní části objektu budou osazeny betonové odvodňovací tvárnice napojené na kanalizační vpusti – viz část zdravotechnika. 

Projekt nepočítá s kácením zeleně. Stavební práce musí probíhat tak, aby nedošlo k poškození stávající zeleně.

Travnaté plochy poškozené stavbou budou revitalizovány.

Barevné řešení:

Hlavní fasáda: 

ustoupené plochy : odstín tmavě béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3431

předsazená část (recepce): odstín tmavě béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3431

ostatní plochy: odstín světle béžový dle vzorníku KNAUF č. C-3433

Navržené barevné odstíny budou dále upřesněny na základě vzorníku barev vybraného výrobce omítkových směsí. Dále budou na fasádě provedeny  vzorky o velikosti 1,0x1,0m a barevné řešení bude  posouzeno. Toto upřesnění a závěrečné posouzení bude provedeno ve spolupráci a za účasti dodavatele, architekta a investora.

B2.7

Základní charakteristika technických a technologických zařízení
Systém ochrany před bleskem (hromosvod) :

Stávající hromosvod, který byl instalován dle ČSN 341390, bude z důvodu úpravy a rozšíření střechy kompletně domontován a zrušen.

Objekt byl zařazen dle ČSN EN 62305-3 do třídy spolehlivosti (kvality) II. Objekt bude opatřen novou jímací hromosvodovou soustavou, která bude tvořena jímacím vedením doplněným jímacími tyčemi a obvodovým uzemněním. Obvodové uzemnění bude provedeno pasovinou FeZn 30/4, uloženým v hloubce min 0,8m. 

Na střeše bude soustava provedena pozic.lanem pr.50, uloženým na podpěrách. Podpěry vedení se umísťují do vzdálenosti maximálně 1,5m od sebe. Podpěry musí být upevněny tak, aby nenarušovaly střechu z hlediska zatékání vody.

Jímací tyč bleskosvodu nesmí být použita pro připevnění antén. Při instalaci antén musí být dodržena vzdálenost mezi anténami či jímačem a anténou minimálně 2m. U televizních a rozhlasových antén vzdálenost rovnou vlnové délce.

           Atiky a výustky VZT vyčnívající nad střechu se nepovažují za náhodné svody, ale považuje se jako vnější kovové předměty, které je nutno spojit s bleskosvodovou soustavou pomocí svorek SOc, SS, SP, stejně jako ostatní kovové předměty na střeše. Zkušební svorky se umísťují do výše 1,8 – 2m a nesmí opatřovat žádným nátěrem. Vedení mezi zkušební svorkou a zemí bude mechanicky chráněno ochranným úhelníkem. Jednotlivé svody se vybaví označovacími štítky, které se nevléknou na drát svodu přicházejícího shora ke zkušební svorce.

Soustava bude spojena s obvodovým uzemněním pomocí svodů. Celkový počet svodů bude 8. Zemní odpor zemniče jednoho svodu nemá být za obvyklých půdních podmínek větší než 10(. 

Veškeré práce na hromosvodu smí být provedeny jen osobou s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl.50/78Sb. Před uvedením do provozu je dodavatel povinen zajistit provedení výchozí revize a vystavení revizní zprávy.

V Olomouci  28.11.2014                                                   Pokorný Vladimír

Zdravoinstalace:
POPIS OBJEKTU:

Změna se týká posunutí napojení venkovních dešťových svodů. Posun nenutný vzhledem k dodatečnému zateplení objektu. Nově budou také osazeny 2× nové betonové uliční vpusti, odvádějící dešťové vody od odvodňovacího žlabu podél západní strany objektu.

Kanalizace.

V souladu s ČSN a koncepcí řešené lokality, je navržena vnitřní kanalizace jako oddílná. Samostatně pro splaškovou, dešťovou odpadní vodu. Projekt řeší změnu pouze dešťové kanalizace. Splašková kanalizace zůstává beze změny. Dešťové vody jsou svedeny do jednotné kanalizace, vedené před objektem.

Dešťová kanalizace.

Po zateplení fasády objektu a provedení nových dešťových svodů, budou osazeny nové litinové lapače střešních splavenin o DN 125. Nové dešťové svody jsou většinou osazeny ve vzdálenosti od 1,5m do 3,5m od původní pozice. Vzhledem k těmto vzdálenostem, budou napojeny nejkratší možnou cestou do stávajícího připojovacího potrubí stávajícího odvodnění. Před samotným napojením nutno tato stávající potrubí vyčistit a zkontrolovat funkční stav. Po napojení nového připojení bude již nepoužívaná část stávajícího potrubí zaslepena. Napojení bude provedeno z plastových trub PVC-KG DN 125
Podél západní strany objektu, na koncích odvodňovacího žlabu, budou osazeny nové betonové uliční vpusti. Jelikož tyto vpusti jsou osazeny v těsné blízkosti dešťových svodů, budou napojeny na připojovací potrubí těchto svodů. Napojení bude provedeno potrubím PVC-KG o DN 150. Vpusti jsou navrženy betonové. Mříž bude o D400 rovná 50/50 s kovovým pozinkovaným košem B1. Spodní část tvořena kalovým dnem s výtokem.

Nové lapače i vpusti nutno osadit s ohledem na nutnost jejích čištění.

Materiál:  DTTO kanalizace dešťová.

Gravitační kanalizace.

Potrubí z trub odpadních plastových systém KG, v zemi a v místě s nebezpečím poškození zesílených. Uložení v zemi v pískovém obsypu spád 1-30%. Minimální hloubka uloženi je 800mm pod Ú.T.

B2.8

Požárně bezpečnostní řešení
Podrobně popsáno v samostatném oddíle  D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
B2.9

Zásady hospodaření s energiemi

    a) kritéria tepelně technického hodnocení, 
 Projekt byl zpracován na základě  zpracovaného Energetického auditu dle zákona 406/2000 Sb. o hospodaření energií,  vypracoval energetický auditor ing. Cihlář, č. oprávnění 0997, firmou DEA s.r.o., Benešova 425, 664 42 Modřice

 Audit  byl zpracován  29.4.2014.

B2.10
Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí

Zásady řešení parametru stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, likvidace

komunálního odpadu apod.) nebudou vlivem stavebních prací významně ovlivněny. 

B2.11
Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí
Povodně

Řešené území se nachází mimo záplavovou oblast.

Sesuvy půdy

V území určeném pro výstavbu se nevyskytuje riziko sesuvu půdy.

Poddolování

V území určeném pro výstavbu se nevyskytuje riziko poddolování.

Seizmicita

Řešené území není zasaženo takovou seizmickou činností, která by měla vliv na návrh stavebních konstrukcí.

Radon

Protiradonová opatření se nerealizují. 
Pro stavbu budou použity pouze materiály, které odpovídají požadavkům vyhlášky 184/1997 Sb., na limitní hodnoty hmotnostní aktivity 226Ra.
Hluk v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru stavby

Požadavky na ochranu před hlukem vycházejí ze zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a následně nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, které stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku v chráněném venkovním prostoru staveb a v chráněném venkovním prostoru.

B.3 
Připojení na technickou infrastrukturu 

Rozsah navržených stavebních úprav nevyžaduje zásah do přípojek stávajících inženýrských sítí a

nevyžaduje ani jejich posílení.

B.4 
Dopravní řešení 
a) popis dopravního řešení

Objekt  je  napojen na dopravní infrastrukturu přes stávající místní komunikace  - zůstává beze změn.

b) napojení území na stávající dopravní infrastrukturu

 Objekt má vyřešené – zůstává beze změn.

 

c) doprava v klidu

 Stávající parkovací stání – beze změn.

 

d) pěší a cyklistické stezky
Neřeší se. 

B.5 
Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
a) terénní úpravy,

Úpravy sestávají  ze zpětné úpravy bezprostředního okolí stavby po provedení stavebních prací 
b) použité vegetační prvky, 
zatravnění, výsadba okrasných dřevin – dle návrhu investora.

c) biotechnická opatření. 

Nejsou součástí projektu
B.6 
Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
a) vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda

Při návrhu a realizaci stavby je třeba věnovat pozornost tomu, aby se minimalizoval vznik nadměrné hlučnosti a prašnosti. Dále musí být zamezeno znečišťování půdy a spodních vod a neopodstatněnému poškozování zeleně při provádění stavebních prací a provozem stavební mechanizace.
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Během realizace stavby bude stavební odpad pravidelně odvážen na řízené skládky. Odvoz bude zajišťovat dodavatelská firma určená investorem. 

Likvidaci a manipulaci odpadů zajistí provozovatel u odborných firem smluvně před uvedením stavby do provozu. Se všemi odpady bude nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb. a souvisejících předpisů. 

b) vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině,

Řešená stavba respektuje vyhlášky a nařízení vyplívající z ochrany přírody a krajiny.

c) vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000,

Navržené stavební úprava nemají negativní dopad  na soustavu chráněných území Natura 2000. 

d) návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA, 

Není součástí tohoto projektu – neřeší se.

e) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů. 

Není zřizováno žádné ochranné nebo bezpečnostní pásmo, omezení, ani žádné podmínky ochrany.

B.7 
Ochrana obyvatelstva 

 Není předmětem tohoto projektu, jedná se pouze o energetická opatření.

 B.8   Zásady organizace výstavby 

Jedná se dostavbu, nástavbu a stavební úprava stávajícího rekreačního objektu na rodinný dům určený k trvalému bydlení. 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění
Potřeba elektrické energie bude do 10kW. Odběr přes staveništní rozvaděč. Napojení na stávající rozvod objektu. Způsob měření a vyúčtování bude předmětem dohody dodavatele s investorem (uživatelem). Potřeba vody max.0,15l/s. Odběr vody ze stávajících rozvodů v objektu. Způsob měření a vyúčtování bude předmětem dohody dodavatele s investorem (uživatelem).

Na pozemku investora se najde dostatek místa pro kryté sklady, volné skladovací plochy.  Po  dohodě s investorem, dodavatel zajistí l osazení vlastních staveništní buňky na ploše vytýčené investorem.

b) odvodnění staveniště
Plochy kolem objektu  jsou odvodněny. Nedochází ke změnám.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu
Objekt rodinného domu stojí v obci Slatinice. Příjezd na pozemek je stávajícím vjezdem z hlavní ulice. 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky
Stavba  se dotýká jen dění na pozemku investora. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin
Není třeba žádných speciálních úprav.

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé)
Zábory budou v nezbytně nutné míře a to jen na pozemku investora.

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace
Popis odpadů a jejich množství je součástí STZ. Zbytky materiálu musí být dle specifikace likvidovány na příslušných oficiálních skládkách, či sběrných dvorech.

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin
Bilance zeminy vykopané a navezené je vyrovnaná. Případné přebytky zeminy budou využity k terénním úpravám na pozemku investora.
i) ochrana životního prostředí při výstavbě
Při výstavbě nebudou používány materiály zdraví škodlivé

Zbytky stavebního materiálu budou odvezeny na oficiální skládky

Při výstavbě musí být omezena zvýšená prašnost (například kropením)

Vozidla stavby musí na veřejné komunikace vyjíždět řádně očištěna.
Doba výstavby bude omezena mimo dobu nočního klidu, 600 – 2200h

Provoz strojních zařízení na „volnoběh“ bude omezen na technické minimum

Provoz techniky na volnoběh je nutné omezit na nezbytné minimum
j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů
· Staveniště bude řádně ohrazeno a osazeno výstražnými tabulkami “Vstup na stavbu přísně zakázán“ apod. 

· Při bouracích pracech je nutné zvýšenou pozornost věnovat nebezpečí tzv. „živého“ proudu

· Na staveništi budou umístěny minimálně jeden hasící přístroj
· V buňkách (místnostech) sloužících k šatnám, či kancelářím budou umístěny lékárničky a seznamy čísel první pomoci (případně havárií)

· Stavba (svým typem a rozsahem) nevyžaduje žádná speciální bezpečnostní opatření

· Při realizaci stavby je nutné postupovat v souladu se Zákonem č.309/2006Sb. Kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Dle Nařízení vlády č.591/2006Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a dle dalších zákonů, vyhlášek a norem. Objem stavby nevyžaduje zpracování PBOZP

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb
Stavbou nejsou dotčeny žádné veřejné komunikace 
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření
Stavba je realizována na pozemku investora. Na příjezd a odjezd mechanizace slouží stávající vjezd na odzemek. 
m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.)
Nejsou nutné žádné speciální opatření

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny
Stavba bude probíhat kontinuálně s použitím nutných technologických přestávek. Stavbu je možné zahájit po získání příslušných povolení. Doba provádění stavby je cca 24 měsíců. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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List1

		KATALOG ODPADŮ - vznikajících při stavbě

		Kód		Název		Kat.		Předpokládané množství [t]

		15		ODPADNÍ OBALY, ABSORPČNÍ ČINIDLA, ČISTÍCÍ TKANINY, …

		15 01		Obaly

		15 01 01		Papírové obaly		O

		15 01 02		Plastové obaly		O

		15 01 03		Dřevěné obaly		O

		17		STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY

		17 01		Stavební odpady - beton, cihly, tašky a keramika

		17 01 01		Beton		O

		17 01 02		Cihly		O

		17 01 07		Směsy betonu a cihel neobsahující nebezpečné látky		O

		17 02		Dřevo, sklo, plasty

		17 02 01		Dřevo		O

		17 02 02		Sklo		O

		17 02 03		Plast		O

		17 04		Kovy (včetně jejich slitin)

		17 04 05		Železo a ocel		O

		17 05		Zemina, kamení a vytěžená hlušina

		17 05 04		Zemina a kamení neobsahující nebezpečné látky		O

		17 08		Stavební materiály na bázi sádry

		17 08 02		Stav. mat. na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky		O
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