

STAVBA: SÚ OBJEKTŮ HEMATOLOGICKÉ KLINIKY - K

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ

(V ROZSAHU PD PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY)

Dle vyhl.č.62/2013 Sb., kterou se mění vyhl.č. 499/2006 Sb.
Příloha č. 5 a 6

DODATEK č.1 (PD změna 3 laboratoří ve 2.NP na 3 vyšetřovny)

DODATEK č.1a (k dodatku č.1 na základě připomínek KHS)
ZMĚNA STAVBY PŘED DOKONČENÍM

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

INVESTOR	:	FN Olomouc I.P.Pavlova 185/6 775 20 Olomouc
MÍSTO STAVBY	:	FN Olomouc
VYPRACOVAL	:	ing. Jaromír Dejl
SCHVÁLIL	:	Ing. Bořivoj Klečka
VEDOUCÍ PROJEKTU	:	ing. Eva Nevrlá
HL.INŽENÝR PROJEKTU	:	ing. Bořivoj Klečka

POČET STRAN

:

DATUM : 15.04.2014

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO

:

898 - 55 855

ARCHIVNÍ ČÍSLO

:

898 – 55 855-10/04