

**STAVBA:   Dochlazování 3.NP – I.etapa - budova L (hemato - onkologická klinika)**

# **PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE**

## **PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY**

### **SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**

### **ROZPOČET**

|                        |          |                                        |
|------------------------|----------|----------------------------------------|
| <b>INVESTOR</b>        | <b>:</b> | FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc |
| <b>MÍSTO STAVBY</b>    | <b>:</b> | FN Olomouc                             |
| <b>VYPRACOVAL</b>      | <b>:</b> | Milan Vician                           |
| <b>KONTROLOVAL</b>     | <b>:</b> | Milan Vician                           |
| <b>POČET STRAN</b>     | <b>:</b> | <b>5</b>                               |
| <b>DATUM</b>           | <b>:</b> | 03/2017                                |
| <b>ČÍSLO DOKUMENTU</b> | <b>:</b> | D.1.4.2.2                              |