

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021_07_11_1

Stavba: Dochlazování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika

KSO:
Místo: Olomouc

CC-CZ:
Datum: 11. 7. 2021

Zadavatel:
FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Milan Vician

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
---------------------	----------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021_07_11_1

Stavba: Dochlazování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika

Místo: Olomouc

Datum: 11. 7. 2021

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč:

Zpracovatel: Milan Vician

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

0,00 0,00

2021_07_1 1 Dochlazování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 -
1 1 Neurologická klinika

0,00 0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dochlázování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika

KSO:

Místo: Olomouc

CC-CZ:

Datum: 11. 7. 2021

Zadavatel:

FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Milan Vician

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00
---------------------	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dochlázování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika

Místo: Olomouc
Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 11. 7. 2021
Projektant: Milan Vician
Zpracovatel: Milan Vician

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	0,00
749 - Elektromontáže	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
OST - Ostatní	0,00
Ostatní - Ostatní	0,00
N - Náklady	0,00
R - Revize	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dochlázování místností v 2.NP a 3.NP v budově M1 - Neurologická klinika

Místo: Olomouc

Datum: 11. 7. 2021

Zadavatel: FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant: Milan Vician

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: Milan Vician

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 0,00

1	K	741110143	Montáž trubek pancéřových elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic kovových tuhých závitových, uložených pevně, Ø přes 29 do 42 mm	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
2	M	R_341_105	TR. OCEL. NEZÁVIT. - F -6240 ZN	m	14,000		0,00	
3	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	51,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
4	K	741110552	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic doplňkové prvky protipožární utěsnění, šířky do 60 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
5	M	R_741_11-2	Lišta hranatá 40x20 bílá (LHD 40X20_HD)	m	51,000		0,00	
6	M	R_341_12	Protipožární ucpávka , komplet vč.mtž.	m2	0,800		0,00	
7	K	741122016	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 3x2,5 až 6 mm2	m	63,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
8	M	R_341_101_01	silový kabel s klas. B2cas1d0, barvy žil: J, průřez 3x1,5mm2	m	63,000		0,00	
9	K	741122032	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
10	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	31,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

P Poznámka k položce: ☐ CYKY

11	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
12	K	741132145	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 5x1,5 až 4 mm2	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
13	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus	2,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
14	M	358221570_2	jistič 1pólový-charakteristika C 10A	kus	2,000		0,00	

P Poznámka k položce: ☐ EAN: 8590125338925

15	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
16	M	R_358_210	jistič 3pólový - char C 16C/3	kus	1,000		0,00	
17	M	R.503	kabelový stítek	kus	3,000		0,00	
18	K	741410071	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek doplňků ostatních konstrukcí vodičem průřezu do 16 mm2, uloženým volně nebo pod omítkou	m	20,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
19	M	R_341_14	silový vodič s Cu jádrem s klas. B2cas1d0 - barva GNYE, průřez 4mm	m	20,000		0,00	

D 749 Elektromontáže 0,00

20	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000		0,00	
21	K	RK-011	Prořez	kus	1,000		0,00	

D M Práce a dodávky M 0,00

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 0,00

22	K	460600041	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,100		0,00	CS ÚRS 2021 01
23	K	460600061	Přemístění (odvoz) horniny, sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
24	K	460941211	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
25	K	468101411	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm	m	10,000		0,00	CS ÚRS 2021 01

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 0,00

26	K	RK-013	Práce související s napojením z rozvodny (RH-73)	hod	2,000		0,00	
----	---	--------	--	-----	-------	--	------	--

D OST Ostatní 0,00

27	K	R_301	příprava pracoviště a materiálů(zakrytí ploch, oblepení...)	kus	1,000		0,00	
28	K	R_305	hrubý úklid	kus	1,000		0,00	
29	K	R_902_2	Úpravy ve stávajících rozváděcích - doplňování jističů	sada	1,000		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		Ostatní	Ostatní				0,00	
D		N	Náklady				0,00	
30	K	N-003	Podíl přidružených výkonů PPV	Kč	1,000		0,00	
D		R	Revize				0,00	
31	K	RK-012	Revize	hod	10,000		0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				0,00	
32	K	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
33	K	030001000	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště	Kč	1,000		0,00	CS ÚRS 2014 02
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
34	K	041103000	Inženýrská činnost dozory autorský dozor projektanta	hod	0,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
D		VRN5	Finanční náklady				0,00	
35	K	052103000	Finanční náklady finanční rezerva rezerva investora	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2017 01
36	K	052203000	Rezerva dodavatele	...	1,000		0,00	CS ÚRS 2021 01
D		VRN9	Ostatní náklady				0,00	
37	K	092103001	Ostatní náklady související s provozem náklady na zkušební provoz	hod	2,000		0,00	CS ÚRS 2017 01