

STAVBA: Dochlazování místností v 1.NP v budově M2 – Neurologická klinika

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

VZDUCHOTECHNIKA

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

INVESTOR	:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
MÍSTO STAVBY	:	FN Olomouc
VYPRACOVAL	:	Ing. Zdeněk Smolka
KONTROLOVAL	:	Ing. Jaroslav Zlámal
POČET STRAN	:	6
DATUM	:	06/2021
ČÍSLO DOKUMENTU	:	D.1.4.1.3

Akce: Dochlazování místností v 1.NP v budově M2 - Neurologická klinika

Celkové náklady po profesích:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vzduchotechnika	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Silnoproudá ele.	0 Kč	0 Kč	0 Kč
Cena celkem	0 Kč	0 Kč	0 Kč

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ A DODÁVEK

Název stavby	Dochlazování místností v 1.NP v budově M2 - Neurologická klinika	JKSO	
Název objektu	Vzduchotechnika	EČO	
Název části		Místo	
Objednatel	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	IČO	DRČ
Projektant			
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne	Položek
	Ing.Zdeněk Smolka	6/2021	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v CZk

A		Základní rozp. náklady			B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky			8	Práce přesčas			13	Zednické výpomoci	0,00%	0
2		Montáž			9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00%	0
4		Montáž	0		11				16	Provozní vlivy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0						17	Ostatní-zaregulování ap.	0,00%	0
6		Montáž	0						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)		0		12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		0

D		Celkové náklady	
23	Součet 7, 12, 19-22		0
24		DPH	0,00
25	21%	DPH	0
26	Cena s DPH (ř.23-25)		0
E		Přípočty a odpočty	
27	Dodávky objednavatele		
28	Klouzavá doložka		
29	Zvýhodnění + -		

Projektant	
Datum a podpis	Razítko
Objednatel	
Datum a podpis	Razítko
Zhotovitel	
Datum a podpis	Razítko

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
1.	Z 2 Dochlazování místností v 1.NP	0,00	0,00	0,00	618,00
2.	Odvod kondenzátu	0,00	0,00	0,00	38,00
3.	Stavební práce	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ostatní práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	Celkem vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	656,00
	Rekapitulace s profesemi VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	0,00	656
	Celková rekapitulace				
	Převod	0,00	0,00	0,00	656
	CELKEM:	0,00	0,00	0,00	656
	CELKEM ZAKÁZKA:			0,00	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
Z 2 Dochlazování místností v 1.NP									
2.1	Venkovní kondenzační jednotka VRV IV + s proměnným průtokem chladiva obsahující část rechyklovaného chladiva R410a, nominální chladicí výkon Qch=22,4 kW, ESSER = 7,6, chladivo R410a, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 57 dBA, maximální hladina akustického výkonu 78 dBA, ekvitemní řízení, jednotka vybavena pouze invertními kompresory s nastavení vypařovací teploty automaticky (až 16°C) / manuálně (až 11°C), 3~, 400 V - max. jistič 20 A, včetně základového rámu STANDARD: Daikin RXYQ8U	1	ks					194,0	194,0
2.2	Vnitřní jednotka nástěnná, minimální chladicí výkon Qch=2,8 kW s DC motorem ventilátoru, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 35 dBA; maximální hladina akustického výkonu 53 dBA STANDARD: Daikin FXAQ25A	5	ks					12,0	60,0
2.3	Vnitřní jednotka nástěnná, minimální chladicí výkon Qch=3,6 kW s DC motorem ventilátoru, Pmax= 30 W, maximální hladina akustického tlaku v 1 m od jednotky 28,5 / 37,5 dBA; maximální hladina akustického výkonu 53 dBA STANDARD: Daikin FXAQ32A	2	ks					14,0	28,0
2.4	Ovladač nástěnný s češtinou STANDARD: Daikin BRC1E53B / BRC1H52W	7	ks					1,0	7,0
2.5	Rozbočovač REFNET R410a STANDARD: Daikin KHRQ22M20T	5	ks					1,0	5,0
2.6	Rozbočovač REFNET R410a STANDARD: Daikin KHRQ22M29T	1	ks					1,0	1,0
2.7	Čerpadlo kondenzátu tiché s umístěním těla mimo místnost Standart: REFCO	3	ks					1,0	3,0
2.8	Potrubní rozvod chladiva, kapalina, plyn - trasa	94	m					1,0	94,0
2.9	Vzduchotěsná izolace chladitenského Cu potrubí s požární odolností A1,A2 - rozvody v exteriéru - trasa	12	m					1,0	12,0
2.10	Požární vzduchotěsná izolace Cu potrubí s požární odolností B-S1 - rozvody v interiéru - trasa	82	m					1,0	82,0
2.11	Zákryt rozvodů proti UV záření - venkovní rozvody	1	kmpl.					1,0	1,0
2.12	Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1	1	kmpl.					1,0	1,0
2.13	Kabeláž pro nástěnné ovladače 2x1 s požární odolností B-s1	30	m					1,0	30,0
2.14	Doplnění chladiva R410a max	8	kg					1,0	8,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
2.15	Zkouška těsnosti	1	kmpl.					0,0	0,0
2.16	Napojení na odvod kondenzátu	7	ks					0,0	0,0
2.17	Napojení silových přívodů elektro	8	ks					0,0	0,0
2.18	Neobsazeno								
2.19	Komunikační karta pro omezení výkonu zařízení při dosažení 15 minutového maxima odběru el. Energie STANDART: Daikin DTA104A61	1	ks					1,0	1,0
2.20	Napájecí zdroj 16 V DC vč. napojení	1	ks					1,0	1,0
2.21	Komunikační kabeláž 2x1 s požární odolností B-S1	20	m					1,0	20,0
2.22	Neobsazeno								
2.23	Montážní, spojovací materiál	70	kg					1,0	70,0
	Celkem					0,00	0,00		618,00
Odvod kondenzátu									
1.	Měděné potrubí do DN 22, včetně tvarovek, redukci, pájky, kotvení a izolace B-s1	31	bm					1,0	31,0
2.	Vodní ZU pro odvod kondenzátu DN32 s přídatnou mechanickou uzávěrkou proti zápachu při vyschnutí	7	ks					1,0	7,0
3.	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	31	m					0,0	0,0
4.	Přesun hmot	1	kmpl.					0,0	0,0
	Celkem					0,00	0,00		38,00
Stavební práce									
1.	Rozebrání minerálního podhledu, dílce 600x600, včetně uložení - rozsah při montáži prostory chodeb	2	m2					0,0	0,0
2.	Zpětná montáž rozebraného minerálního podhledu, dílce 600x600 - včetně 5% nových dílců	2	m2					0,0	0,0
3.	SDK pláštění rozvodů chladu a odvodu kondenzátu, včetně konstrukcí a zapravení	30	m2					0,0	0,0
4.	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plocha do 0,025m2 tl do 600mm	12	ks					0,0	0,0
5.	Zazdívká otvorů	12	ks					0,0	0,0
6.	Drážkování pro nástěnné ovladače max hloubka 8mm,včetně zapravení	1	kmpl.					0,0	0,0
7.	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	7	m2					0,0	0,0
8.	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách	7	m2					0,0	0,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/M J (kg)	váha celkem (kg)
9.	Hydroizolační pás z modifikovaného asfaltu a retardéry hoření a s vložkou polyesterového rouna s povrchovou úpravou - posyp přírodní břidlice s klasifikací krytin při vnějším působení požáru BroofT3 - do požárně nebezpečného prostoru na střeše pod venkovní jednotky - natavení na střešní plášť, splnění podmínky Broof(t3) - doložit atestem Standart: BITU-FLEX EPV 5 FR DESIGN	16	m2					0,0	0,0
10.	Výmalba směsí PRIMALEX - dva nátěry (dotčené plochy v jednotlivých patrech, sdk podhledy a pod)	50	m2					0,0	0,0
11.	Úklid	1	kmpl.					0,0	0,0
12.	Přesun hmot, včetně odvozu sutí na skládku a skládkovné	1	kmpl.					0,0	0,0
	Celkem					0,00	0,00		0,00
	Ostatní práce								
1.	Založení evidenční knihy zařízení, štítky	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
2.	Zaškolení obsluhy	4	hod	0,00				0,0	0,0
3.	Předávací dokumentace	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
4.	Technické zabezpečení stavby	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
5.	Dopravné	1	kmpl.	0,00				0,0	0,0
	Celkem					0,00	0,00		0,00