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A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 

1. Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby:    Přemístění laboratoří Hematologické kliniky 
Místo stavby:    parcela č. st.584, k.ú. Nová Ulice 
Předmět dokumentace:  Úprava prostor v 1PP budovy "P2" FNO na laboratoře HOK 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Fakultní nemocnice Olomouc 
I. P. Pavlova 185/6 
Olomouc - Nová Ulice, 775 20 
IČ: 00098892  DIČ: CZ00098892 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Ing. Pavel Malínek 
Jakoubka ze stříbra 44, Olomouc 779 00 
Tel.: 588 517 408 
CKAIT 1200712 
IČ 46616373 

2. Seznam vstupních podkladů 

Požadavky investora  
Studie 
Zaměření stavby 

3. Údaje o území 

a) Rozsah řešeného území: jedná se úpravy stávající stavby 

b) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné, záplavové území apod.): jedná se o úpravy stávající stavby 

c) Údaje o odtokových poměrech: jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 
jedná se o stavební úpravy stávající stavby v areálu nemocnice 

e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňující změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací: jedná se o stavební úpravy stávající stavby. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: jedná se o stávající stavbu 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

 



h) Seznam výjimek a úlevových řešení: jedná se o vnitřní úpravy stávající stavby - neřeší se 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: jedná se o vnitřní úpravy stávající stavby - 
neřeší se 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
k.ú. Nová Ulice 

 - parcela č. st. 584 – zastavěná plocha a nádvoří (vlastníkem je investor) - 1572m2 

4. Údaje o stavbě 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: změna dokončené stavby 

b) Účel užívání stavby: zdravotnictví - laboratoře hematoonkologie 

c) Trvalá nebo dočasná stavba: trvalá 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
bez ochrany 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: v prostorách laboratoře se neuvažuje s 
pohybem imobilních osob.  

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: všechny požadavky jsou splněny a zapracovány do PD 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení: netýká se této stavby 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.):  

 laborantky - 19 žen (nejsilnější směna) 
 laboranti - 3 muži 

i) Základní bilance stavby: jedná se o vnitřní úpravy stávající stavby 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
vzhledem k velikosti stavby se nedělí na etapy. 

k) Orientační náklady stavby: cca 8 000 000,- Kč 

5. Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení 

Stavba se nečlení. 

 

 
 
 



B - Souhrnná technická zpráva 

1. Popis území stavby 

a) Charakteristika stavebního pozemku: jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický 
průzkum, stavebně historický průzkum apod.): jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: stavba se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vlil stavby na odtokové poměry 
v území: jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: bez požadavků 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 
k plnění funkce lesa (dočasné / trvalé): bez požadavků 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu): jedná se o stavební úpravy stávající stavby 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující vyvolané, související investice: bez věcných a 
časových vazeb stavby a souvisejících investic 

2 Celkový popis stavby 

2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek: Upravovaná část 1PP 
bude sloužit nově jako pracoviště pro laboranty hematoonkologie s maximální kapacitou 
19 laborantek v nejsilnější směně a 3 laborantů. 

2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení:  

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení: jedná se o stavební 
úpravy stávající stavby - stávající řešení 

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení: 
 jedná se o stavební úpravy stávající stavby. 

2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby:  
 Upravovaná část 1PP bude sloužit nově jako pracoviště pro laboranty hematoonkologie.  

2.4 Bezbariérové užívání stavby 
V prostorách laboratoře se neuvažuje s pohybem imobilních osob. 

2.5 Bezpečnost při užívání stavby 
 Projektová dokumentace respektuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. Ministerstva pro 

místní rozvoj ze dne 12. srpna 2009 o technických požadavcích na stavby. Stavba musí být 
navržena a provedena tak, aby při jejím užívání a provozu nedocházelo k úrazu 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem elektrickým proudem, výbuchem 
uvnitř nebo v blízkosti stavby nebo k úrazu způsobeným pohybujícím se vozidlem. Při 
léčbě pacientů nedochází k fyzickému kontaktu pacienta s vyhrazeným elektrickým 
zařízením. 

 



2.6 Základní technický popis stavby:  

Jedná se o stavební úpravy v 1PP, kde budou prostory přizpůsobeny potřebám laboratoří 
hematoonkologie. Některé příčky budou zredukovány a některé doplněny, povrchové 
úpravy stěn budou vyspraveny nebo provedeny nově, stávající nášlapná vrstva podlahy 
bude odstraněna, podklad vyspraven a následně položena nová velkoformátová 
keramická dlažba. Sociální zázemí bude kompletně nové. Dveřní výplně budou nové 
osazeny do stávajících nově natřených ocelových zárubní. 

2.7 Technická a technologická zařízení - Zásady řešení zařízení, potřeby a spotřeby 
rozhodujících medií: stávající - PD neřeší    

2.8 Požárně bezpečnostní řešení: viz. samostatné PBŘS 

2.9 Zásady hospodaření s energiemi - Kritéria tepelně technického hodnocení: stávající 

2.10 Hygienické požadavky na stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, 
odpadů apod) a dále zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost, apod.) 

V laboratořích hematoonkologie bude na nejsilnější směně 19 laborantek a 3 laboranti. 
Směnnost laboratoří je dvacet osob ranní, tři osoby odpolední a jedna osoba noční. 

Větrání laboratoří a pracoven bude přirozeně okny. Odvětrání WC s předsíňkou, šatny a 
sprchy bude řešeno přes řízenou vzduchotechniku s odvodem a přívodem upraveného 
vzduchu. 

Trvalá pracovní místa budou dostatečně osvětlena přirozeně okny. Umělé osvětlení se bude 
řídit ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení – osvětlení pracovních prostorů. Umělé osvětlení 
na pracovních místech bude 750 lx, ostatní prostory 300 lx.  

Vytápění a ohřev vody je stávající pomocí centrálního zdroje tepla. Vodovodní potrubí a 
ostatní výrobky, které budou v přímém styku s pitnou vodou, musí vyhovovat požadavkům 
vyhlášky MZ ČR č. 409/2005Sb. a v souladu s §5 odst. 10 zák.č.258/2000Sb. o ochraně 
veřejného zdraví. 

V místnostech P2-014 - úklidová místnost a P2-040 - sklad chemikálií bude docházet k 
manipulaci s chemickými látkami a proto zde bude instalována oční sprcha.  

Během provozu budou vznikat nebezpečné odpady, které budou shromažďovány v 
úklidových komorách a následně likvidovány smluvní firmou, která tyto služby poskytuje 
pro celou fakultní nemocnici. 

- 180 106 N – odpady za zdravotnictví 
- 180 103 N – odpady na jejichž sběr a uchovávání jsou kladeny zvláštní nároky - infekce 
- 180 101 N – ostré předměty 

Skladování špinavého prádla je řešeno v místnosti č. P2-007 popřípadě v odvětrané 
vestavné skříni v šatně laborantů. Čisté prádlo je skladováno ve skříni umístěné na chodbě. 

Počty sociálního zařízení: 
sprchy ženy:   4x - max. počet žen je 20 ≥ 19 žen na nejsilnější směně => vyhovuje 
sprcha muži:  1x  - max. počet mužů je 5 ≥ 3 muži na nejsilnější směně => vyhovuje 
WC ženy: 3x - max. počet žen je 50 ≥ 19 žen na nejsilnější směně => vyhovuje 
WC muži: 1x - max. počet mužů je 10 ≥ 3 muži na nejsilnější směně => vyhovuje 

2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí: 

a) Ochrana před pronikání radonu z podloží: v rámci rekonstrukce podlahy je zde navržena 
radonová izolace 

b) Ochrana před bludnými proudy: stávající - PD neřeší 
 



c) Ochrana před technickou seizmicitou: stavba se nenachází v místě s technickou 
seizmicitou 

d) Ochrana před hlukem: stávající - PD neřeší  
e) Protipovodňová opatření: stavba se nenachází v záplavové oblasti 

3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky: stávající - PD neřeší  

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: stávající - PD neřeší 

4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení: stávající - PD neřeší 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: stávající - PD neřeší 
c) Doprava v klidu: stávající - PD neřeší 

5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy: stávající - PD neřeší 
b) Použité vegetační prvky: stávající - PD neřeší 
c) Biotechnická opatření: neřeší se 

6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Uvažovanou výstavbou nedojde k ohrožení ani k poškození životního prostředí okolní 
krajiny. Provoz nebude mít negativní dopad na kvalitu životního prostředí. 

Seznam odpadů které budou vznikat během provozu:  
- 180 106 N – odpady za zdravotnictví 
- 180 103 N – odpady na jejichž sběr a uchovávání jsou kladeny zvláštní nároky - infekce 
- 180 101 N – ostré předměty 

Vzniklé odpady během provozu jsou shromažďovány v úklidových komorách a následně 
likvidovány smluvní firmou, která tyto služby poskytuje pro celou fakultní nemocnici. 

b) Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 
živočichů apod.) zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: stávající - PD neřeší  

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: stávající - PD neřeší 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: netýká se 

této stavby 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů: netýká se této stavby 

7 Ochrana obyvatelstva 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva: stávající - PD 
neřeší 



8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Stavba bude zásobována vodou a elektrickou energií ze stávajících částí objektu.   

b) Odvodnění staveniště 
stávající - PD neřeší 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Dopravní napojení je ze stávající areálové komunikace. Napojení na technickou 
infrastrukturu je stávající. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky:  
Stavba nebude mít na své okolí negativní vliv. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 
Staveniště bude vyhrazeno a bude zamezen přístup nepovolaných osob. V rámci stavby 
nedojde k demolicím ani ke kácení dřevin. 

f) Maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Stavba i staveniště budou v budově investora, nedojde k žádnému záboru okolních parcel. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Seznam odpadů které budou vznikat během stavby:  
Vzniklé odpady budou především z bouracích prací, obaly od stavebních materiálů a 
zbytky stavebních hmot. 
Odpadní obaly 
- papírové a lepenkové obaly 15 01 01 
- plastové obaly 15 01 02 
- dřevěný obal (palety) 15 01 03  
- směsné obaly 15 01 06 
Stavební a demoliční odpady  
-   beton, cihly a keramika 17 01 
-   dřevo, sklo a plasty 17 02 

Obaly budou tříděny a shromažďovány ve skladu. Vratné obaly budou vráceny, ostatní 
tříděné obaly budou odevzdány do sběru. Ostatní obaly spolu se stavebním odpadem 
budou vyvezeny a ukládány do kontejneru, který dodavatelská firma vyveze na skládku. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: bez zemních prací 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě 
Při provádění stavby jsou dodavatelé povinni omezit škodlivé důsledky stavební činnosti 
na životní prostředí. Jde zejména o tyto vlivy: 

• hluk 
• znečišťování ovzduší 
• znečišťování komunikací 
• zábor jiných než určených ploch pro zařízení staveniště 
• znečišťování vody 

 
Z hlediska vodohospodářského: 

• Investor zajistí v průběhu přípravy a realizace stavby zabezpečení látek ohrožujících 
jakost povrchových a podzemních vod. 

• Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být 
dodržována preventivní opatření k zábraně případných úniků či úkapů ropných látek 



j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 

Veškeré stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými a 
bezpečnostními předpisy a ČSN a to především: 
- 362/2005 Sb.: Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
- 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 
nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 
- 591/2006 Sb.: Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích 
- další předpisy jsou součástí přílohy „Registr právních předpisů na úseku BOZP, PO a 
ochrany životního prostředí“ 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové užívání budovy nebude stavebními úpravami ovlivněno. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Netýká se této stavby. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, 
opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.) 
Netýká se této stavby. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Zpracování projektové dokumentace 09/2016 
Vyřízení stavebního povolení   10/2016 
Zahájení výstavby   11/2016 
Kolaudace     12/2017 
 

 
 
 
V Olomouci dne 1.9.2016     Ing.Pavel Malínek 


