

IDOP Olomouc,
akciová společnost

Řepčinská 234/82
779 00 Olomouc
Tel.: +420 585 706 111
Tel/fax: +420 585 413 064
e-mail: idop@idop.cz
www.idop.cz

INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKČNÍ A OBCHODNÍ SPOLEČNOST

STAVBA: REKONSTRUKCE STERILIZACE NA DĚTSKÉ KLINICE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 – STERILIZACE

TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ A REGULACI

VÝKAZ VÝMĚR

INVESTOR	:	FN OLOMOUC , I.P.PAVLOVA 185/6
MÍSTO STAVBY	:	OLOMOUC
VYPRACOVAL	:	ING. MIKUDÍK
SCHVÁLIL	:	ING. HANÁK
VEDOUČÍ PROJEKTU	:	ING. HUČÍN
HL. INŽENÝR PROJEKTU	:	ING. HERNÍK

POČET STRAN : 6

DATUM: 08/2011

ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	:	898-55430
ARCHIVNÍ ČÍSLO	:	898-55430-1144/03

KRYCÍ LIST ROZPOČTU														
Název stavby Název objektu Název části		REKONSTRUKCE STERILIZACE NA DĚTSKÉ KLINICE SO01 STERILIZACE MĚŘENÍ A REGULACE			JKSO EČO Místo		Olomouc							
Objednávatel Projektant Zhotovitel		FN OLOMOUC			IČO DRČ									
Rozpočet číslo		Zpracoval			Dne		Položek							
Měrné a účelové jednotky														
Počet		Náklady/1m.j.		Počet		Náklady/1m.j.		Počet		Náklady/1m.j.				
Rozpočtové náklady v Kč														
A		Základní rozpočtové náklady			B		Doplňkové náklady			C		Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky			8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště				
2		Montáž			9	Bez pevné podlahy			14	Mimostav.doprava				
3		Dodávky			10	Kulturní památka			15	Územní vlivy				
4		Montáž			11				16	Provozní vlivy				
5	HROMOSVOD	Dodávky							17	Ostatní				
6		Montáž							18	NUS z rozpočtu				
7 ZRN (ř.1-6)						12 DN (ř.8-11)			19 NUS (ř.13-18)					
20 HZS						21 Kompl.činnost			22 Revize					
Projektant Mikudík Datum a podpis				Razítko				D Celkové náklady 23 Součet 7,12,19-22 24 10 DPH 25 20 0 DPH 26 Cena s DPH (ř.23-25)						
Objednatel Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 28 Klouzavá doložka 29 Zvýhodnění + -						
Zhotovitel Datum a podpis				Razítko										

Investor: FN OLOMOUC		Proj.stup: DSP+DPS			
Stavba: REKONSTRUKCE STERILIZACE NA DĚTSKÉ KLINICE		Vypracoval: Mikudík			
Objekt:: SO01 STERILIZACE		Datum: 08/2011			
Soubor: MĚŘENÍ A REGULACE		Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce				
2.	Mimostav. doprava dodávek	3,6	1/1		
3.	Přesun dodávek	1	1/1		
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	1	1/2		
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				
8.	Hodinové zúčtovací sazby				
9.	Dodávka a montáž celkem				
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				
14.	1. Zařízení staveniště				
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora				
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
Vedlejší náklady celkem					
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

REKONSTRUKCE STERILIZACE NA DĚTSKÉ KLINICE		Soubor	MĚŘENÍ A REGULACE	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet			
202	Montáž - součet			
203	3 % přírůžka na podružný materiál (řádek 201x0,03)			
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :14695,3			
205	Materiál celkem: (201+203+204)			
206	Montáž celkem: cen. úroveň 98 x 1,16			
	Celkem montáž+nosný mater.(+software)			
	Obstarání a zajištění materiálu (řádek 205 x 0,2) - 20%			
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	8		
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz			

[illegible]