

STAVBA: REKONSTRUKCE STERILIZACE NA DĚTSKÉ KLINICE

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

V ROZSAHU PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ

SO 01 STERILIZACE
TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
ZAŘÍZENÍ SLABOPROUDÁ

VÝKAZ VÝMĚR

Investor : FN OLOMOUC
Místo stavby : OLOMOUC
Vypracoval : ING. K. UČÍK
Kontroloval : ING. M. HANÁK
Vedoucí projektu : ING. E. HUČÍN
Hlavní inženýr proje : ING. M. HERNÍK

Počet stran : 6
Zakázkové číslo : 898-55430
Archivní číslo : 898-55430-1148/03

Datum : 08/2011

KRYCÍ LIST ROZPOČTU-VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby	Rekonstrukce sterilizace na dětské klinice	JKSO	
Název objektu	SO01 Sterilizace	EČO	
Název části	Zařízení Slaboproudá	Místo	Olomouc
Objednávatel	FN Olomouc	IČO	
Projektant	IDOP Olomouc, a.s.	DRČ	
Zhotovitel			
Rozpočet číslo	898-55430-1148/02	Zpracoval	Ing. Učík
		Dne	08/2011
		Položek	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rožpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO Dodávky	0	8 Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0	
2		0	9 Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava		
3	Dodávky	10	10 Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		11		16	Provozní vlivy	0	
5	Montáž			17	Ostatní		
6				18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)	0	12 DN (ř.8-11)	0	19 NUS (ř.13-18)	0	
20	HZS		21 Kompl.činnost		22 Revize	0	
Projektant		Ing. Učík			D	Celkové náklady	
Datum a podpis		08/2011	Razítko		23	Součet 7,12,19-22	0
Objednatel					24	20% 0 DPH	0
Datum a podpis			Razítko		25	20% DPH	0
Zhotovitel					26	Cena s DPH (ř.23-25)	0,00
Datum a podpis			Razítko		E		Přípočty a odpočty
					27	Dodávky objednatel	
					28	Klouzavá doložka	
					29	Zvýhodnění + -	

Rekonstrukce sterilizace na dětské klinice		Soubor	SO01 Sterilizace	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05)		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy. (V rámci mtž. SKR)	0		0,0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
				H Z S
	1.HZS - celkem	2		
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz			0,0

Investor:	FN Olomouc	Proj.stup:	DSP+DPS		
Stavba:	Rekonstrukce sterilizace na dětské klinice	Vypracoval:	Ing. Učík		
Objekt::	SO01 Sterilizace	Datum:	08/2011		
Soubor:	Zařízení Slaboproudá	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	3,6	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	1	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN (v rámci SR)				0,0
14.	1. Zařízení staveniště				0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora				
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

