

KRYCÍ LIST VÝKAZU VÝMĚR

Název stavby Název objektu Název části Objednávatel Projektant Zhotovitel	FN OLOMOUC PŘEMÍSTĚNÍ ČÁSTI LABORATOŘÍ EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY V DĚTSKÉ KLINICE SO 01 STAVEBNÍ ÚPRAVY LABORATOŘÍ ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY	JKSO EČO Místo IČO DRČ							
	FN Olomouc IDOP Olomouc a.s.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>18050077</td> <td>CZ18050077</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>			18050077	CZ18050077			
18050077	CZ18050077								
	Rozpočet číslo 898-55192-1132/03	Zpracoval <u>Ing. Zdeněk Smolka</u>	Dne VIII-10	Položek 					

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v CZK					
A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zednické výpomoci 8,00% 0
2		9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava 6,00% 0
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy 0,00% 0
4		11		16	Provozní vlivy 0,00% 0
5	"M"			17	Ostatní-zaregulování ap. 0,00% 0
6				18	NUS z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0

Projektant Datum a podpis	Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">D</th> <th colspan="3">Celkové náklady</th> </tr> <tr> <td>23</td> <td>Součet 7, 12, 19-22</td> <td></td> <td style="background-color: #ffffcc; text-align: center;">0</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>05%</td> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>19%</td> <td>DPH</td> <td style="text-align: center;">0,00</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td colspan="2">Cena s DPH (ř.23-25)</td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> </tr> </table>	D	Celkové náklady			23	Součet 7, 12, 19-22		0	24	05%	DPH	0,00	25	19%	DPH	0,00	26	Cena s DPH (ř.23-25)		
D	Celkové náklady																					
23	Součet 7, 12, 19-22		0																			
24	05%	DPH	0,00																			
25	19%	DPH	0,00																			
26	Cena s DPH (ř.23-25)																					
Objednávatel Datum a podpis	Razítko	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;">E</th> <th colspan="3">Přípočty a odpočty</th> </tr> <tr> <td>27</td> <td>Dodávky objednavatele</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>28</td> <td>Klouzavá doložka</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29</td> <td>Zvýhodnění + -</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	E	Přípočty a odpočty			27	Dodávky objednavatele			28	Klouzavá doložka			29	Zvýhodnění + -						
E	Přípočty a odpočty																					
27	Dodávky objednavatele																					
28	Klouzavá doložka																					
29	Zvýhodnění + -																					
Zhotovitel Datum a podpis	Razítko																					

Zařízení	Popis	Dodávka elementů a potrubí	Montáž elementů a potrubí	Cena celkem	Váha celkem
1	Z1 Demontáže	0,00	0,00	0,00	210
2	Z 2 Dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72	0,00	0,00	0,00	123
3	Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a	0,00	0,00	0,00	119
4	Z 4 Větrání vestavku č.m.2.73	0,00	0,00	0,00	42
5	Z 5 Napojení výfuku digestoří	0,00	0,00	0,00	48
6	Z 6 Větrání místnosti kompresorů č.m. 2.61	0,00	0,00	0,00	19
	Celkem vzduchotechnika	0,00	0,00	0,00	561
	Rekapitulace s profesemi				
	VZDUCHOTECHNIKA	0,00	0,00	0,00	561
	Celková rekapitulace				
	Převod	0,00	0,00	0,00	561
	Náklady na dopravu 6% z cen dodávek vzt.		0,00	0,00	
	Zednické výpomoci: 8% z cen montáží vzt.		0,00	0,00	
	Komplexní vyzkoušení 8 hod		0,00	0,00	
	Zaregulování VZT 8 hod		0,00	0,00	
	Zaškolení obsluhy 4 hod.		0,00	0,00	
	CELKEM:	0,00	0,00	0,00	561
	CELKEM ZAKÁZKA:			0,00	

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Z1 Demontáže									
1.001	Demontáž SPLIT systému LG, vnitřní venkovní jednotka, potrubní rozvod chladiva, odvod kondenzátu, konzol, odsátí chladiva apod.	1	kmpl					120,0	120,0
1.002	Komplexní demontáž havarijního větrání - odsávací ventilátor, potrubní rozvod, odsávací ventily, protidešťová žaluzie, podpurné konstrukce apod.	1	kmpl					90,0	90,0
Celkem						0,00	0,00		210,0
Z 2 Dochlazování MALDI laboratoře č.m.2.72									
2.001	Opětovná montáž vnitřní SPLIT jednotky LG 16W	1	ks					12,0	12,0
2.002	Opětovná montáž venkovní SPLIT jednotky LG včetně konzol	1	ks					60,0	60,0
2.003	Potrubní rozvod chladiva včetně izolace a chladiva	30	m					1,0	30,0
2.004	Odvod kondenzátu včetně příslušenství	1	kmpl					1,0	1,0
2.005	Neobsazeno								
2.006	Montážní, spojovací a těsnící materiál	20	kg					1,0	20,0
Celkem						0,00	0,00		123,0
Z 3 Havarijní větrání MALDI laboratoře č.m.2.72 a vestavku č.m.2.73									
3.001	Opětovná montáž přemístěného havarijního větrání z laboratoře A-Q102550 včetně všech komponentů-odsávací ventilátor, potrubní rozvod, odsávací ventily, protidešťová žaluzie, zpětná klapka a pod	1	kmpl					90,0	90,0
3.002	Neobsazeno <i>Náhrada za poničené komponenty potrubního rozvodu</i>								
3.003	SPIRO potrubí DN 200	2	bm					3,0	6,0
3.004	Oblouk DN 200-90	2	ks					1,0	2,0
3.005	Neobsazeno								
3.006	Montážní, spojovací a těsnící materiál	20	kg					1,0	20,0
3.007	Výměna okeního zasklení s vyřezaným otvorem včetně zapravení	1	ks					1,0	1,0
Celkem						0,00	0,00		119,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Z 4 Větrání vestavku č.m.2.73									
4.001	Axiální odsávací ventilátor s klapkou o vzduchovém výkonu 240 m3/h, 45Pa Standard: Elektrodesign SILENT300CZ Plus	1	ks					4,0	4,0
4.002	Neobsazeno								
4.003	Stěnová mřížka SMU 600x200	2	ks					2,0	4,0
4.004	Protidešťová žaluzie PER 160 W	1	ks					2,0	2,0
4.005	Neobsazeno								
4.006	SPIRO potrubí DN 150	6	bm					3,0	18,0
4.007	Oblouk DN 150-90	4	ks					1,0	4,0
4.008	Neobsazeno								
4.009	Montážní, spojovací a těsnící materiál	10	kg					1,0	10,0
Celkem						0,00	0,00		42,0
Z 5 Napojení výfuku digestoří									
5.001	SPIRO potrubí DN 160	10	bm					2,0	20,0
5.002	SPIRO potrubí DN 100	6	bm					1,0	6,0
5.003	Oblouk DN 160-90	3	ks					1,0	3,0
5.004	Oblouk DN 100-90	3	ks					1,0	3,0
5.005	Neobsazeno								
5.006	Ohebná hadice DN160	1	bm					1,0	1,0
5.007	Ohebná hadice DN100	1	bm					1,0	1,0
5.008	Neobsazeno								
5.009	Protidešťová žaluzie DN160	1	ks					2,0	2,0
5.010	Protidešťová žaluzie DN100	1	ks					1,0	1,0
5.011	Neobsazeno								
5.012	Montážní, spojovací a těsnící materiál	10	kg					1,0	10,0
5.013	Výměna okeního zasklení s vyřezaným otvorem včetně zapravení	1	ks					1,0	1,0
Celkem						0,00	0,00		48,0

č. pozice	název zařízení	počet	MJ	dodávka /MJ	montáž /MJ	dodávka celkem (Kč)	montáž celkem (Kč)	váha/MJ (kg)	váha celkem (kg)
Z 6 Větrání místnosti kompresorů č.m. 2.61									
6.001	Axiální nástěnný odsávací ventilátor o vzduchovém výkonu 1200 m3/h, 80Pa Standard: Elektrodesign HXBR/4-315	1	ks					7,0	7,0
6.002	Protidešťová žaluzie PRG 315 W	1	ks					2,0	2,0
6.003	Neobsazeno								
6.004	Montážní, spojovací a těsnící materiál	10	kg					1,0	10,0
Celkem						0,00	0,00		19,0