

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část)
Název objektu	0
Název části	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávatel	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
Projektant	Vician
Zhotovitel	

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

Položek

0

Vician

01/2016

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby				
1	ELEKTRO	Dodávky	0	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště		0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava		
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy		
4		Montáž	0	11		16	Provozní vlivy		0
5	HROMOSVOD	Dodávky	0			17	Ostatní		
6		Montáž	0			18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)	0	12	DN (ř.8-11)	0	19	NUS (ř.13-18)		0
20	HZS-komp.zkoušky	0	21	Kompl.činnost	0	22	Revize		0
Projektant Vician				D Celkové náklady					
Datum a podpis		Razítko		23		Součet 7,12,19-22		0	
				24		21% 0 DPH		0	
Objednatel		Razítko		25		0% DPH			
				26		Cena s DPH (ř.23-25)		0	
Datum a podpis		Razítko		E		Přípočty a odpočty			
				27		Dodávky objednatele			
Datum a podpis 01/2016		Razítko		28		Klouzavá doložka			
				29		Zvýhodnění + -			

Stavba	Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část)	Soubor	D.1.4.2.SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	8		0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	1		0

Investor:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomou	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	Dochlazování pokojů a vyšetřoven 4.NP - budova Q2 (dětská klinika, lůžková část)	Vypracoval:	Vician		
Objekt:		Datum:	01/2016		
Soubor:	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	6,0	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	2,9			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
Vedlejší náklady celkem					0,0
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

