

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna chladicí jednotky v objektu Q
Název objektu	Dětská klinika
Název části	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávatel

FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant

Vician

Zhotovitel

Rozpočet číslo

0

Zpracoval

Vician

Dne

02/2016

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO	Dodávky	0	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		0
2		Montáž	0	9	Bez pevné podlahy			14	Mimostav.doprava		
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	0	11				16	Provozní vlivy		0
5	HROMOSVOD	Dodávky	0					17	Ostatní		
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)		0	12	DN (ř.8-11)		0	19	NUS (ř.13-18)		0
20	HZS-komp.zkoušky		0	21	Kompl.činnost		0	22	Revize		0

Projektant Vician			D Celkové náklady		
Datum a podpis			23 Součet 7,12,19-22		
			24 21% 0 DPH		
Objednatel			25 0% DPH		
			26 Cena s DPH (ř.23-25)		
Datum a podpis			E Přípočty a odpočty		
			27 Dodávky objednatele		
Zhotovitel			28 Klouzavá doložka		
			29 Zvýhodnění + -		
Datum a podpis 02/2016					

Stavba	Výměna chladicí jednotky v objektu Q	Soubor	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	8		0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	1		0

Investor:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomou	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	Výměna chladicí jednotky v objektu Q	Vypracoval:	Vician		
Objekt:	Dětská klinika	Datum:	02/2016		
Soubor:	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	6,0	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	2,9			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				0,0
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

[illegible]

Poř. čísł	Poločka	Popis položky DODÁVKA	M.J.	Množství	Jednotková cena (bez DPH)	Dodávka celkem
1		Rozváděč RM01	ks	1		0,0
		viz.výkresová dokumentace				
		Součet dle C21M				0,0

Stavba	Výměna chladicí jednotky v objektu Q	Soubor	Dětská klinika	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	0		0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
		0		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	0		0

Investor:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	Výměna chladicí jednotky v objektu Q	Vypracoval:	Vician		
Objekt:	Dětská klinika	Datum:	02/2016		
Soubor:	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	8	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíží. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				0,0
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

Poř. čís.	Položka	Popis položky-montáže Zemní práce	M.J.	Množ.	Jednotková cena (bez DPH)	Nosný materiál celkem	Montáž celkem
1	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	1,40			0,00
2	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	4			0,00
3	460421082	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou fólií, š lože do 50 cm	m	4			0,00
4	460490012	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm	m	4			0,00
5	460560163	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	4			0,00
6	005721000	osivo jetelotráva 25 kg bal	kg	5		0,00	
7	460620007	Zatrávňování včetně zalití vodou na rovině	m2	1,40			0,00
8	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	1,40			0,00
		Součet dle C46M				0,0	0,0