

STAVBA: Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky
umístěné v kuchyni - objekt WD

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

INVESTOR : FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

MÍSTO STAVBY : FN Olomouc

VYPRACOVAL : Milan Vician

KONTROLOVAL : Milan Vician

POČET STRAN : **5**

DATUM : 04/2016

ČÍSLO DOKUMENTU : D.1.4.2.3

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD
Název objektu	objekt WD
Název části	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávatel **FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc**Projektant **Vician**

Zhotovitel

Rozpočet číslo

0

Zpracoval

Vician

Dne

04/2016

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO	Dodávky	0 8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	0 9	Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava	
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0 10	Kulturní památka	15	Územní vlivy	
4		Montáž	0 11		16	Provozní vlivy	0
5	HROMOSVOD	Dodávky	0		17	Ostatní	
6		Montáž	0		18	NUS z rozpočtu	
7	ZRN (ř.1-6)	0 12	DN (ř.8-11)	0 19	NUS (ř.13-18)	0	
20	HZS-komp.zkoušky	0 21	Kompl.činnost	0 22	Revize	0	

Projektant	Vician	D	Celkové náklady	
	Razítko	23	Součet 7,12,19-22	0
Datum a podpis		24	21% 0 DPH	0
Objednatel	Razítko	25	0% DPH	
Datum a podpis		26	Cena s DPH (ř.23-25)	0
Zhotovitel	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
Datum a podpis 04/2016		27	Dodávky objednatele	
		28	Klouzavá doložka	
		29	Zvýhodnění + -	

Stavba	Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD	Soubor	D.1.4.2.SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	7		0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2		0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	1		0

Investor:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomou	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD	Vypracoval:	Vician		
Objekt:	objekt WD	Datum:	04/2016		
Soubor:	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	6,0	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	2,9			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

