

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc	JKSO		
Název objektu	SO 05.2 b.5.2 přípojka splaškové kanalizace	EČO		
		Místo		Olomouc
		IČO		DIČ
Objednatel	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc			
Projektant	atelér-r spol. s r.o. Olomouc, IDOP Olomouc			
Zhotovitel				
Rozpočet číslo		Zpracoval	Dne	
		Čiklová	09.08.2012	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady - CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky		8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště	2,50%	
2		Montáž		9	Bez pevné podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	
3	PSV	Dodávky		10	Kulturní památka			15	Územní vlivy	0,00%	
4		Montáž		11				16	Provozní vlivy	0,00%	
5	"M"	Dodávky						17	Ostatní	0,00%	
6		Montáž						18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř. 1-6)			12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		
20	HZS			21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		
Projektant								D Celkové náklady			
Datum a podpis				Razítko				23	Součet 7, 12, 19-22		
Objednatel								24	DPH 14,00 % z		
Datum a podpis				Razítko				25	DPH 20,00 % z		
Zhotovitel								26	Cena s DPH (ř. 23-25)		
Datum a podpis				Razítko				E Přípočty a odpočty			
								27	Dodávky objednatele		
								28	Klouzavá doložka		
								29	Zvýhodnění + -		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

Objekt: SO 05.2 b.5.2 přípojka splaškové kanalizace

JKSO:

Objednatel: Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, Olomouc

Zhotovitel:

Datum: 9.8.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7

HSV	Práce a dodávky HSV			266,586	52,115
1	Zemní práce			228,038	9,800
2	Zakládání			12,378	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce			0,000	42,315
4	Vodorovné konstrukce			0,000	0,000
5	Komunikace			3,340	0,000
8	Trubní vedení			22,830	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání			0,000	0,000
99	Přesun hmot			0,000	0,000
	<u>Celkem</u>			<u>266,586</u>	<u>52,115</u>