

±0,000 = 228,70 m n.m. Bpv

novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc

objednavatel :	Fakultní nemocnice Olomouc, I.P.Pavlova 6, 775 20 Olomouc
místo stavby :	areál FN Olomouc, ul. I.P.Pavlova, p.č. 711/1, k.ú. Nová Ulice
stupeň p.d. :	dokumentace pro výběr zhotovitele
gener. projektant :	ateliér-r, spol.s r.o., Uhelná 27, 772 00 Olomouc
zpracovatel částí :	ing. Josef Macháč, IDOP Olomouc, a.s., Řepčinská 82, 779 00 Olomouc
datum :	srpen 2012

část :	SO.09 b.9 venkovní osvětlení
obsah :	výkaz výměr

b.9.3



STAVBA: NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE

B. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

SO.09 b.9 Venkovní osvětlení

VÝKAZ VÝMĚR

INVESTOR : Fakultní nemocnice Olomouc
MÍSTO STAVBY : Olomouc
VYPRACOVAL : Ing. Karel Učík
SCHVÁLIL : Ing. Miroslav Hanák
VEDOUCÍ PROJEKTU : Ing. Martin Borák
HL.INŽENÝR PROJEKTU : Ing. Martin Borák

POČET STRAN : 11
ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : b.9
ARCHIVNÍ ČÍSLO : b.9.3

DATUM : 08/2012

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
Název objektu	SO.09 b.9 Venkovní osvětlení
Název části	

JKSO

EČO

Místo

IČO

Olomouc

DRČ

Objednávatel

Fakultní nemocnice Olomouc

Projektant

Ing. Karel Učík

Zhotovitel

Rozpočet číslo

b.9.3

Zpracoval

Ing. Karel Učík

Dne

08/2012

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO	Dodávky	0	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	0	9	Bez pevné podlahy			14	Mimostav.doprava		
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	0	11				16	Provozní vlivy		
5	HROMOSVOD	Dodávky	0					17	Ostatní		
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)		0	12	DN (ř.8-11)		0	19	NUS (ř.13-18)		
20	HZS-komp.zkoušky		0	21	Kompl.činnost		0	22	Revize		0

Projektant Ing. Karel Učík

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis 08/2012

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23 Součet 7,12,19-22

24 20% 0 DPH

25 0% DPH

26 Cena s DPH (ř.23-25)

E Přípočty a odpočty

27 Dodávky objednatele

28 Klouzavá doložka

29 Zvýhodnění + -

Stavba	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUČ	Soubor		
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :0		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.		0,0	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	10	0	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	celkem	0	0	0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz		0	0

Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc	Proj.stup:	DZS		
Stavba:	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	Vypracoval:	Ing. Karel Učík		
Objekt::	SO.09 b.9 Venkovní osvětlení	Datum:	08/2012		
Soubor:	0	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	3,6	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				0,0
15.	Stroje, zařízení, náradí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				



[illegible]

[illegible]

Stavba	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FAKULTNÍ NEMOCNICE	Soubor		
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	Montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		0,0	
202	Montáž - součet			0,0
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		0,0	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :		0,0	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		0,0	
206	Montáž celkem:			0,0
	Celkem montáž+nosný mater.			0,0
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	0	0	0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
		0	0	0
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	0	0	0

Investor:	Fakultní nemocnice Olomouc	Proj.stup:	DZS		
Stavba:	NOVOSTAVBA LÉKÁRNY FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC	Vypracoval:	Ing. Karel Učík		
Objekt::	SO.09 b.9 Venkovní osvětlení	Datum:	08/2012		
Soubor:		Dodavatel:			
REKAPITULACE - ZEMNÍ PRÁCE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	0,0
2.	Mimostav. doprava dodávek	8	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	1	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	0	1/2		0,0
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				0,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	0
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				0
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopřkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				0,0
14.	1. Zařízení staveniště	0,0			0,0
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				0,0
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	0,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

[illegible]

Lékárna FN Olomouc - kniha svítidel			
	ks	J.C. bez DPH+zdroj +přísl	cena celkem
S14 Zemní svítidlo 50W pro osvětlení dřevin Svítidlo je vyrobeno z nerezové oceli AISI 304 a tvrzeného skla o síle 8mm. Svítidlo je vybaveno přívonním kabelem o délce 1m s labyrintem proti vtahování vlhkosti Svítidlo je osazeno halogenovou žárovkou 50W 30° E27 Krytí svítidla - IP67/IK10	1		0
 			
S15 Nástěnné polozápustné svítidlo 26W s elektronickým předřadníkem Svítidlo je vyrobeno z hliníku opatřeného práškovou vypalovanou barvou, optický kryt je z tvrzeného skla Krytí svítidla - IP66/IK10	5		0
 			
Celkem svítidla			0 Kč