

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby **Olomouc - Rekonstrukce psychiatrické kliniky**
 Název objektu **SO 101 - Rekonstrukce objektu U**
 Název části **MĚŘENÍ A REGULACE**

JKSO
 EČO
 Místo **Olomouc**

Objednávatel **FN Olomouc**
 Projektant
 Zhotovitel

IČO
 DRČ

Rozpočet číslo
89854563

Zpracoval
Ing. Lysický

Dne
červen 2009

Položek
9

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A		Základní rozpočtové náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	ELEKTRO	Dodávky	297 636	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště			11 734	
2		Montáž	294 667	9	Bez pevné podlahy	14	Mimostav.doprava				
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky		10	Kulturní památka	15	Územní vlivy				
4		Montáž		11		16	Provozní vlivy				
5	HROMOSVOD	Dodávky				17	Ostatní				
6		Montáž				18	NUS z rozpočtu				
7	ZRN (ř.1-6)		592 303	12	DN (ř.8-11)	0	19	NUS (ř.13-18)		11 734	
20	HZS		7 200	21	Kompl.činnost	0	22	Revize		7 875	
Projektant		Lysický		Razítko		D		Celkové náklady			
Datum a podpis červen 2009				Razítko		23	Součet 7,12,19-22			619 112	
Objednatel				Razítko		24	5%	619 112	DPH		
Datum a podpis				Razítko		25	19%		DPH	117 631	
Zhotovitel				Razítko		26	Cena s DPH (ř.23-25)			736 743	
Datum a podpis				Razítko		E		Přípočty a odpočty			
						27	Dodávky objednatele				
						28	Klouzavá doložka				
						29	Zvýhodnění + -				