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drenáž D150 drenáž D150

krystalující nátěr
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- konstrukce podlahy tl.150mm (viz konkrétní skladby v rámci jednotl.místností)  150mm

- základová deska, beton C25/30, výztuž 10 505(R)    300mm

- ochranná betonová vrstva       50mm
- hydroizolace ze dvou asfaltových modifikovaných pásů s PES rohoží tl. 4,0mm  8mm

- penetrační nátěr např.dekprimer      0,1mm

- podkladní beton s výztuží z kari sítě, tř.betonu C12/15    100mm

- rostlý terén

- konstrukce železobetonové opěrné stěny    300mm

- železobetonová stěna je na celou výšku opatřena krystalizujícím nátěrem

- penetrační nátěr např. dekprimer     0,1mm
- hydroizolace ze dvou asfaltových modifikovaných pásů s PES rohoží tl. 4,0mm 8mm

- tepelná izolace z XPS polystyrenu     120mm

- drenážní vrstva nopovaná fólie, výška nopu 20mm    20mm

- filtrační geotextilie 500g/m2      5mm
- hutněný zásyp zeminou, hutnit po 200 na 0,3MPa

- konstrukce podlahy tl.150mm (viz konkrétní skladby v rámci jednotl.místností)  150mm

- základová deska, beton C25/30, výztuž 10 505(R)    300mm

- ochranná betonová vrstva       50mm
- hydroizolace ze dvou asfaltových modifikovaných pásů s PES rohoží tl. 4,0mm  8mm

- penetrační nátěr např.dekprimer      0,1mm

- podkladní beton s výztuží z kari sítě, tř.betonu C12/15    100mm

- rostlý terén

iso nosník

iso nosník

iso nosník

iso nosník

iso nosník
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- konstrukce železobetonové opěrné stěny    300mm
- železobetonová stěna je na celou výšku opatřena krystalizujícím nátěrem

- penetrační nátěr např. dekprimer     0,1mm

- hydroizolace ze dvou asfaltových modifikovaných pásů s PES rohoží tl. 4,0mm 8mm

- tepelná izolace z XPS polystyrenu     120mm
- drenážní vrstva nopovaná fólie, výška nopu 20mm    20mm

- filtrační geotextilie 500g/m2      5mm

- hutněný zásyp zeminou, hutnit po 200 na 0,3MPa

- betonová dlažba 300/300/50 mm  50mm

- cementové lože(vč.vyplnění spár)  40mm

- štěrkodrt fr. 8-16 mm   100mm
- štěrkodrt fr. 32-63 mm   150mm

skladba viz. SO.05 komunikace

- ohumosování tl.   150mm
skladba viz. SO.05 komunikace

- asfaltový beton    50mm
- spojovací postřik asfaltový   

- kamenivo obalované asfaltem   80mm

- spojovací postřik asfaltový 

- KAMENIVO
- štěrkodrť     200mm

skladba viz. SO.05 komunikace

- žulová mozaika 50/50/50   50mm
- pískové lože    40mm

-štěrkodrť fr.8-16mm   100mm

- štěrkodrť fr.32-63mm   150mm
skladba viz. SO.05 komunikace
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svislá vibroizolace Ekodyn
typ EK-D tl.100mm

vodorovná vibroizolace EK-U
desky 500x500x30mm

23

svislá vibroizolace Ekodyn
typ EK-D tl.100mm

vodorovná vibroizolace EK-U
desky 500x500x30mm

vodorovná vibroizolace EK-U
desky 500x500x30mm

vodorovná vibroizolace EK-U
desky 500x500x30mm

ocelová deska tl.4mm

ocelová deska tl.4mm

ocelová deska tl.4mm

S3
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EI 30/DP1
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EI 30/DP1
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1
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5
0

5%

skladba S2
- násyp kačírku (frakce 16-32mm)    80mm

- ochranná geotextilie 300g/m2    3mm

- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- tepelná izolace EPS 100S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná konstrukce

skladba S3
- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- tepelná izolace EPS 100S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2,0%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná konstrukce

skladba S4
- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- tepelná izolace EPS 100S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2,0%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nadbetonávka trapézového plechu   50mm

- trapézový plech v = 50mm    50mm

- nosná ocel.konstrukce    200mm

- kovová konstrukce podhledu CW profily   35mm

- fóliová parozábrana     0,2mm

- SDK desky hladké     12,5mm

skladba S5
- betonová dlažba 1200x600x120mm   120mm

- lepidlo na bázi cementu pro nalepení dlažby   5mm

- polystyrenbeton (min.0,8Mpa, max.1200kg/m3) spád 0,5% 20-180mm  

- roznášecí betonová deska    70mm

- separační vrstva PE fólie    0,1mm

- strukturální rohož Dekdren P900

- 2 x asfaltový pás (Elastek 50 SD,Glastek 40 SM)  8,0mm

- tepelná izolace EPS 150(S) stabil    130mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 150(S) stabil  20mm(min)

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná stropní konstrukce

skladba S6
- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační geotextilie 300g/m2    3mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 100S (spád 2,0%)  20mm(min)

- tepelná izolace EPS 70S (objemová hmotnost 25kg/m3) 90mm

- penetrační nátěr

- nadbetonávka trapézového plechu   50mm

- trapézový plech v = 50mm    50mm

- nosná ocel.konstrukce    200mm

- kovová konstrukce podhledu CW profily   35mm

- SDK desky hladké určené do exteriéru   12,5mm

- betonovo - cementová stěrka, barva černá (imitace pohl.betonu) 2mm

skladba KD12
- betonová dlažba 500x500x50mm   50mm

- vzduchová vrstva a rktif. podložky na gumových čtvercích 25mm(min)

  podložený přířezy z fólie

- hydroizolace mPVC tl.1,5mm    1,5mm

- separační netkaná textilie 300g/m2   3mm

- tepelná izolace EPS 150S (objemová hmotnost 25kg/m3) 80mm

- spádová vrstva - spádové klíny EPS 150S   20mm(min)

- tepelná izolace EPS 150S (objemová hmotnost 25kg/m3) 100mm

- parotěsná zábrana - modifikovaný asfaltový pás, vložka ze

  skleněné tkaniny, rd> = 1500m    4,0mm

- penetrační nátěr

- nosná konstrukce

m materiálová propust

příčky z keramických příčkovek tl.100, 150 a 175 mm

zdivo z cihelných bloků tl. 200, 250, 300 a 450 mm

systémový fasádní plášť - kombinace tepelně izolačních panelů a prosklení

minerální tepelná izolace

- železobeton C30/37 - XC4,XF2 - pasy, hlavice pilot, atiky,
  zábradlí a opěrná stěna
- železobeton C30/37 - XC1 - stropní deska
- železobeton C80/95 - průvlaky
- železobeton C30/37 - XC4,XA2 - podkladní deska, výtahové šachty
- beton C12/15 - podkladní beton pod základové pasy

skleněná příčka

příčky tl. 100-300mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě opláštěné tl. 12,5 mm
se zvukovou izolací tl. 50-250 mm, rw= 53 db

zděné příčky z plných pálených cihel tl.150 a 250 mm

demontovatelné příčky tl. 250 mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě opláštěné
tl.12,5 mm se zvukovou izolací tl. 2x100 mm, rw= 65 db, požární odolnost REI 45

stávající zdivo

bourané konstrukce

hydranth

hutněný násyp - štěrkopísek

hutněný násyp - zemina

rostlý terén
úroveň HTU = -4,200m, únosnost Edef2 = 45MPa
Edef2 / Edef1 > 2,5

polystyrenbeton
objemová hmotnost
dle jednotlivých skladeb

příčky protipožární tl. 100-300mm, sádrokartonové, hliníkové, dvojitě
opláštěné tl. 12,5 mm se zvukovou izolací tl. 50-250 mm, rw= 53 db

(a) - chemikálie (mimo žiraviny a kyseliny), laboratorní sklo, jednorázové plasty

(b) - chemikálie které vyžadují skladování při teplotě 4-8 c

(c) - běžné úklidové prostředky a pomůcky používané mimo hygienické smyčky

(d) - chemikálie (mimo žiraviny a kyselina), laboratorní sklo, jednorázové plasty

       látky, které mohou být potencionálními karcinogeny, mutageny nebo alergeny

SP - podhled sádrokartonový hladký

PR - podhled rastrový minerální, 600x600mm

PRK - podhled rastrový kovový, 600x600mm

SPI - podhled sádrokartonový hladký impregnovaný

PRI - podhled rastrový minerální, 600x600mm impregnovaný

01. rozmístění technologie je pouze informativní. přesné umístění viz výkresy technologie

02. plochy místností jsou počítány k vnitřnímu líci konstrukce parapetu

03. v místnostech umýváren, sprch a wc je provedena stěrková izolace proti vodě ve sprchách na celou výšku obkladu a na wc do výšky 200 mm od podlahy
04.

05. žiravé látky budou uskladněny v určených digestořích přímo v laboratoři a to zvlášť kyseliny a zvlášť zásad. látky, které mohou být potencionálními karcinogeny, mutageny nebo alergeny budou uskladněny ve skladech nebo skříních místěných za hygienickou smyčkou.

06. před započetím výkopových prací je nutno vytyčit všechny podzemní inženýrské sítě.07 - před fasádním pláštěm bude z interierové starany sádrokartonová deska tvořící vnitřní parapet a nadpraží

07. před fasádním pláštěm bude z interierové starany sádrokartonová deska tvořící vnitřní parapet a nadpraží
08. před fasádním pláštěm bude z interierové starany sádrokartonový protipožární pás tvořící nadpraží, požadovaná odolnost EI30 DP. Tam kde to bude možné bude požární pás ukončen nad podhledem a chybějící část pásu pro dosažení výšky požárního pásu 900mm bude

       řešena v rámci podlahy o patro víše viz schema A.

09. okapový chodník - betonové dlaždice 500/500 mm;hutněný zásyp šterkopískem tl.100 mm;hutněný zásyp zeminou

10. v případě osazení zárubně na plochu zdi je nutné nejdříve osadit montážní desku (např.Cetris atp.) viz detail B
11. snížení podlahy o 75mm z důvodu vestavby chladícího boxu

12. lanový trakční nákladní výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler EuroLift MRL, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  2050/2650mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 1275 kg/17 osob

13. lanový trakční osobní  výtah se strojovnou ve výtahové šachtě Schindler 3300/5300, parametry výtahu splňují požadavky Vyhlášky č.398/2009Sb., rozměr šachty  1650/2675mm (čistý rozměr), nosnost výtahu je 1125 kg/15 osob34. monolitická stěna

        provedená v oblouku bedněním systému Vario; s betonovo-cementovou stěrkou, barva černá imitace  pohledového betonu
14. místnost bude řešena systémově v rámci technologického řešení vybraným dodavatelem technologie

15. sádrokartonová šachetní předstěna s minimální požární odolností EI30 DP1, předstěna je složena vždy ze dvou sešroubovaných profilů CW50 a opláštěna dvěma deskami z protipožárního sádrokartonu RF(DF) 12,5mm. Mezi CW profily bude vložena minerální izolace

16. prostupy požárně dělícími konstrukcemi budou utěsněny s požadovanou odolností

17. vzduchová neprůzvučnost sádrokartonových příček mezi jednotlivými pracovnami, laboratořemi a chodbou je dle normy ČSN 73 0532 a požadavku uživatelů min.  Rw=37 dB
18. objekt je rozdělen na dva dilatační celky, dilatace bude provedena ve všech konstrukcích; dilatace v podlahách a ve stěnách je řešena pomocí dilatačních lišt viz výpis PSV, dilatační posun předpokládán ve smykových trnech +-20mm; dilatační posun podlah 20mm

19. veškeré protipožární nátěry je třeba obnovovat před uplynutím doby jejich životnosti; tato podmínka musí být součástí provozního řádu budovy a je jejím dodržováním je podmíněno funkčního řešení PBŘ v celéí budově!

20. všechny exterierové ocelové kosntrukce budou povrchově upraveny trojnásobným epoxidovým nátěrem např. (základ HEMPADUR PRIMER 16302 tl.60um, podklad - HEMPADUR FAST DRY 15530 tl.100um,vrchní - HEMPATHANE TOPCOAT tl.50um, vše od fy HEMPEL)

        na části konstrukce pod úrovní terénu bude základní nátěr aplikován dvakrát
21. sloupy budou oplaštěny (zakapotovány) sádrokartonovou konstrukcí s minimální požární odolností EI30 DP1

22. základní tvar atiky je vytvořen opláštěním fasádních profilů deskovým materiálem např. Cetris Basic tl.24mm nebo OSB deska tl.25mm

23. při realizaci základů pod mikroskopy je nutné striktně postupovat dle samostatného projektu Ing. Jaromíra Stěničky (návrh vibroizolace základů pod elektronové mikroskopy za účelem dodržení limitů na vibrace dané jejich výrobci)

legenda skladeb:

legenda poznámek:

legenda zkratek:

legenda materiálů:

řez b-b, m 1:50m 1:100


