

STAVBA: **Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky
umístěné v kuchyni - objekt WD**

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

ROZPOČET

INVESTOR	:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc
MÍSTO STAVBY	:	FN Olomouc
VYPRACOVAL	:	Milan Vician
KONTROLOVAL	:	Milan Vician
POČET STRAN	:	5
DATUM	:	04/2016
ČÍSLO DOKUMENTU	:	D.1.4.2.2

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD
Název objektu	objekt WD
Název části	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

JKSO

EČO

Místo

IČO

DRČ

Objednávatel

FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc

Projektant

Vician

Zhotovitel

Rozpočet číslo

0

Zpracoval

Vician

Dne

04/2016

Položek

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.	Počet	Náklady/1m.j.

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	ELEKTRO	Dodávky	0	8	Práce přesčas			13	Zařízení staveniště		407
2		Montáž	14 738	9	Bez pevné podlahy			14	Mimostav.doprava		
3	ZEMNÍ PRÁCE	Dodávky	0	10	Kulturní památka			15	Územní vlivy		
4		Montáž	0	11				16	Provozní vlivy		0
5	HROMOSVOD	Dodávky	0					17	Ostatní		
6		Montáž	0					18	NUS z rozpočtu		
7	ZRN (ř.1-6)		14 738	12	DN (ř.8-11)		0	19	NUS (ř.13-18)		407
20	HZS-komp.zkoušky		400	21	Kompl.činnost		1 031	22	Revize		2 800

Projektant	Vician	Razítko	D	Celkové náklady			
			23	Součet 7,12,19-22		19 376	
Datum a podpis			24	21%	19 376	DPH	4 069
Objednatel		Razítko	25	0%		DPH	
			26	Cena s DPH (ř.23-25)			23 445
Datum a podpis			E	Přípočty a odpočty			
Zhotovitel		Razítko	27	Dodávky objednatele			
			28	Klouzavá doložka			
Datum a podpis	04/2016		29	Zvýhodnění + -			

Stavba	Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD	Soubor	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	
ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE			Nosný materiál	montáž
			Kč	Kč
201	Nosný materiál - součet		2 591,0	
202	Montáž - součet			10 541,3
203	3 % přírážka na podružný materiál (řádek 201x0,03)		77,7	
204	5 % prořez z částky (kg,m,m2, m3 x 0,05) :672		33,6	
205	Materiál celkem: (201+203+204)		2 702,3	
206	Montáž celkem:			10 541,3
	Celkem montáž+nosný mater.		13 243,6	
208	Provedení výchozí revize dle ČSN 33 1500	Množství	Jednotková cena	Celkem
	Vyhotovení revizí zprávy.	7	400	2 800
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY				
209	Popis:	Množství	Jednotková cena	Celkem
	1. HZS nedefinovatelné položky z mont.ceníku			H Z S
	Zapínání, vypínání sítě, součinnost s investorem	2	350	700
210	2. HZS komplexní zkoušky, zkuš.provoz	1	400	400

Investor:	FN Olomouc, I.P.Pavlova 185/6, Olomouc	Proj.stup:	DPS		
Stavba:	Rekonstrukce vodního hospodářství pro chlazení vzt. jednotky umístěné v kuchyni - objekt WD	Vypracoval:	Vician		
Objekt:	objekt WD	Datum:	04/2016		
Soubor:	D.1.4.2-SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA	Dodavatel:			
REKAPITULACE					
Pol.	Náklady	%	z pol.	1-dodávka	2-montáž
1.	Dodávka a montážní práce			0,0	13 243,6
2.	Mimostav. doprava dodávek	6,0	1/1	0,0	
3.	Přesun dodávek	2	1/1		0,0
4.	Podíl přidružených výkonů PPV	6,0	1/2		794,6
5.	Zednická výpomoc				
6.	Základna pro DRN				
7.	Obstarání a zajištění materiálu				0,0
8.	Hodinové zúčtovací sazby				700,0
9.	Dodávka a montáž celkem			0	14 738
10.	Základní rozpočtové náklady - ZRN				14 738
11.	2. Mimořádně ztížená doprava				
	3. Doprava zaměstnanců				
	4. Práce přesčas				
	5. Práce v neobvyklé výšce				
	6. Mimostaveništní doprava				
	Dopňkové náklady celkem				
12.	Rozpočtové náklady hlava II - hlava III				
13.	Základna pro VRN				14 738,2
14.	1. Zařízení staveniště	2,9			407,1
	2. Přesun stavebních kapacit				
	3. Území se ztíž. výr. podmínkami				
	4. Horská oblast				
	5. Provoz investora	0,0			0,0
	6. Silniční provoz				
	7. Železniční a kolejový provoz				
	8. Oborová přírážka				
	Vedlejší náklady celkem				407,1
15.	Stroje, zařízení, nářadí, inventář			Hlava IV	
16.	Ostatní náklady			Hlava VII	
17.	Jiné investice			Hlava IX	
18.	Výchozí revize			Hlava XI	2 800,0
19.	Repr. hodnota stávajících str.				

[illegible]