

KUMULATIVNÍ ROZPOČET PROJEKTU - 61. VÝZVA +

Název žadatele
Fakultní nemocnice Olomouc

Název projektu
Novostavba HOK

Prioritní osa
PO5

Specifický cíl
5.2 - Budování veřejných budov v pasivním energetickém standardu

Vyberte prováděná opatření (aktivita):

Výstavba veřejných budov v pasivním energetickém standardu

Stanovení maximálních způsobilých výdajů

| rozsah opatření | maximální způsobilé výdaje na opatření (bez DPH) |
|--|--|
| Kotel na biomasu | |
| Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče | |
| Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče | |
| Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče | |
| Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče | |
| Konstrukce bez požadavku orgánu památkové péče | |
| Plochy kolektorů | |
| Celkem | 0 Kč |

Instrukce: Tabulka je optimalizována pro MS Excel 2010 a vyšší, použití starší verze může způsobit problémy. Editujte pouze zelená pole, vyberte hodnoty z rozevíracích seznamů a mějte hodnoty zaskrávacích polí. Řiďte se informacemi označenými červeným trojúhelníkem v pravém horním rohu buněk. V případě existence veřejné podpory u posuzovaného projektu se způsobilost výdajů na projektovou přípravu řídí kapitolou B.2.8 Pravidel pro žadatele a příjemce.

* - v případě 5C 5.2 je nutno zahrnout opatření "Výstavba veřejných budov v pasivním energetickém standardu", jinak se nevypočtou způsobilé výdaje

Souhrnný rozpočet DPH v rámci projektu není způsobilé (žadatel je plátcem a na celé výdaje uplatní odpočet)

| Procentní výše způsob. výdajů na projektovou přípravu, autorský a technický dozor | 6 | Cena bez DPH | procento DPH [%] | Cena včetně DPH | Nezpůsobilá část celkových výdajů stanovená žadatelem (bez DPH) | Způsobilé výdaje po zohlednění limitů způsobilých výdajů a způsobilosti DPH (bez bonifikace) |
|---|---|-----------------------|------------------|-----------------------|---|--|
| Realizace | | | | | | |
| Výdaje na výstavbu veřejných budov v pasivním energetickém standardu | | 122 022 040 Kč | 21 | 147 646 668 Kč | 18 380 217 Kč | 125 406 606 Kč |
| Rezerva | | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Celkem (Přímé realizační výdaje) | | 122 022 040 Kč | | 147 646 668 Kč | 18 380 217 Kč | 125 406 606 Kč |
| Propagace | | 20 000 Kč | 21 | 24 200 Kč | 0 Kč | 24 200 Kč |
| Projektová dokumentace / studie | | 3 488 382 Kč | 21 | 4 220 942 Kč | 0 Kč | 4 220 942 Kč |
| Energetický posudek / studie proveditelnosti | | 40 000 Kč | 0 | 40 000 Kč | 0 Kč | 40 000 Kč |
| Technický dozor | | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Autorský dozor | | 258 000 Kč | 21 | 312 180 Kč | 0 Kč | 312 180 Kč |
| Žádost | | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Výběrové řízení | | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Manažerské řízení přípravy a realizace projektu | | 0 Kč | 21 | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| BOZP | | 200 000 Kč | 21 | 242 000 Kč | 0 Kč | 242 000 Kč |
| Celkem | | 3 986 382 Kč | | 4 815 122 Kč | 0 Kč | 4 815 122 Kč |
| Celkem | | 126 028 422 Kč | | 152 485 991 Kč | 18 380 217 Kč | 130 245 929 Kč |

Navýšení celkových způsobilých výdajů na základě imisní zátěže lokality

Bez bonifikace

| | |
|--|----------------|
| Celkové výdaje projektu (včetně DPH) | 152 485 991 Kč |
| Celkové způsobilé výdaje projektu | 130 245 929 Kč |
| Celkové nezpůsobilé výdaje projektu | 22 240 062 Kč |
| Celkové způsobilé investiční náklady (bez DPH) | 103 641 824 Kč |
| Celkové způsobilé přímé realizační výdaje | 125 406 606 Kč |

Komentář k nezpůsobilým výdajům stanoveným žadatelem:

V nezpůsobilých výdajích jsou zahrnuty sadové úpravy, chodníky a komunikace, oplocení, vnitřní zařízení a vyhotovení interiéru a montáže zdravotnických a laboratorních zařízení. Do nezpůsobilých výdajů byly zahrnuty i některé části položek přípojek a přeložek rozvodů a sdělovací a zabezpečovací technika. Podrobně viz rozpočet projektu.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLMOUC®

I.P. Pavlova 185/6
779 00 Olomouc

Ministerstvo životního prostředí

V Olomouci 11/2/19

ASZ

ML