Investor:
Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

Název stavby:
PD – rozšíření potrubní pošty

Místo stavby:
I. P. Pavlova 185/6,Olomouc , k.ú. Nová Ulice, p.č. 706/8, 711/6, 711/7,  k.ú. Nová Ulice
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
D.1.1.1
TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zpracovatelé:

Ing. arch. Adam Rujbr – architekt, zodpovědný projektant


Ing. arch. Aleš Chlád – architekt



Ing. Michal Surka – stavební část, HIP

Profitherm – potrubní pošta 

Ing. František Balcárek – statika

Brno 10/2018
OBSAH:
3a)
Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby


3b)
Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby


5c)
Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem





a) Architektonické, výtvarné, materiálové a dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby
Je zakomponováno do stavby HOK.
Dispoziční řešení:
1.PP 

Zde je umístěna strojovna s přístupem z venku a podzemní kanál. 

Bezbariérové užívání:

Neřešeno.
b) Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

Dle řešení v projektu přístavby HOK k objektu P . Došlo pouze k úpravě tvaru kanálu u vstupu do přístavby, kdy bylo zrušeno zalomení a kanál byl pouze prodloužen. V místě napojení na stávající vedení potrubní pošty bude potrubí potrubní pošty osazeno do chráničky DN 315, SN8, tl. stěny s=9,2 mm. Dále bude tento  uzel obetonován a celé uložení proběhne dle standardů ukládání potrubní pošty do země ve FNOL. Vstupy přes stěny a základy budou fixovány pomocí L100/100/8 a obetonovány.

Při realizaci po přesném rozmístění technologie bude kolem dohledového pracoviště provedena akustická zástěna s okny.
Veškeré technické vybavení bylo navrženo a je obsahem přístavby k objektu P. Nyní řešena technologie potrubní pošty a její osazení do objektu.

Potrubní pošta

Jelikož je potrubní pošta v areálu FNOL v dnešní době v provozu, je plně kryta zárukou a licenčními podmínkami výrobce a předmětné rozšíření zasáhne do tohoto systému a musí s ním být plně kompatibilní. Nový rozvod trasy PP bude uvnitř nového objektu realizován převážně v podstropních částech volně nebo v

podhledech, většina horizontálních tras bude vedena v podzemním podlaží. Trasa ve venkovní části mezi

objekty bude vedena v zemi nebo ve stávajících tepelných kanálech.

Jízdní potrubí v novém objektu (dimenze stejná jako u plastového potrubí) bude v kovovém provedení,

systémový kabel (bezhalogenové provedení) bude veden podél potrubí v kovové chráničce.

Jízdní potrubí v tepelném kanálu bude z PVC materiálu, Ø 160 mm, s tloušťkou stěny 3,2 mm a poloměrem

oblouků minimálně R800 mm.

V podzemní části musí být použito specializované potrubí v předizolovaném provedení (Ø 235 mm, poloměr

oblouků minimálně R1200 mm).

Všechny průchody trasy potrubí a kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny protipožárními

ucpávkami s požární odolností a v souladu s PBŘ (včetně identifikačního štítku).

Vlastní návrh struktury topologie rozšíření systému PP vznikla na základě reálných potřeb a požadavků FN

Olomouc, které jsou dány výstavbou nového objektu HOK.

Vlastní koncepce rozšíření a úprav představuje tyto práce:

· Vybudování nové subpřejezdové centrály v 1.PP nového objektu s napojením :  

· VN (vícenásobných) linek pro kontinuální přepravu mezi stávající přejezdovou centrálou v objektu 
XR a novou subpřejezdovou centrálou

· nové linky pro objekt HOK (již vyprojektováno v samostatném projektu) a stávající automatické    stanice ve 3.NP a 1.NP  objektu P 

· stávající linky č. 11 pro objekt Q  

· stávající linky č. 12 pro objekt R a S 

· nové linky pro napojení stávající autovykládkové stanice v 1.NP objektu P    

· nové linky pro napojení stanice v objektu Lékárny a propojení na stávající linku č.9 

· Částečné přeložky stávajících tras v hlavním koridoru od lékárny k novému objektu a s tím spojené stavební úpravy - podzemní kanál

· Realizace podzemního napojení tras v uzlu před objektem P (směr na objekt Q) – výstup z podzemního kanálu a napojení předizolovaného potrubí v chráničkách na stávající podzemní trasy

· Úpravy stávajících tras ve stávajícím objektu P, úpravy propojení technologie v 1.NP objektu P

· Prodloužení optického propojení komunikace ze stávajícího objektu P do  nové strojovny PP

· Vybudování VN propojení mezi stávající přejezdovou centrálou PP v objektu XR a novou subpřejezdovou centrálou PP v HOK – využití části stávajících linek č. 11 a č. 12, úpravy SW a HW ve stávající centrále PP v objektu XR
· Rozvětvení průběžné nezávislé linky ze směru od Lékárny na objekt Q do nového objektu HOK

· Vybudování mezipřejezdu v 1.PP Lékárny a propojení stávající linky č.9 ze směru stávající centrály PP a nové linky ze směru nové centrály v HOK

Hygienický posudek technologie pneumatického dopravního systému – dodavatel ve své nabídce předloží kopii Odborného posudku hygienické problematiky instalace a provozování pneumatického dopravního sytému pro transport pouzder s biologickými vzorky ve zdravotnickém zařízení či jiného tuto problematiku řešícího dokumentu zpracovaného odborně způsobilou osobou pro oblast hygieny ve zdravotnických zařízeních pro konkrétní nabízenou technologii konkrétního výrobce dle aktuálně platných souvztažných českých norem, tzn. především dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění, NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění, vyhl. MZd č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče a vyhl. MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpis.

Jelikož se jedná o řešení stávající technologie potrubní pošty instalované ve FNOL, která je v současné době a bude i v době předmětné výstavby v provozu, je nutné při realizaci rozšíření respektovat následující skutečnosti:

· Není možné způsobit odstávku stávající technologie potrubní pošty na dobu delší než v řádu jednotek hodin . stávající technologie zajišťuje pro fungující část areálu nemocnice nenahraditelnou přepravu důležitého materiálu nepřetržitě 24 hodin denně.

· Je nutné zabránit poškození (znečištění) kontaminaci stávajícího provozovaného systému potrubní pošty a souvisejícího příslušenství, aby byla zajištěna kontinuita jejího provozu, nedošlo k ublížení na zdraví či majetku a nedocházelo k porušování hygienických předpisů a legislativy při transportu a manipulaci s biologickým materiálem

· Rozšiřování potrubní pošty nesmí způsobit změnu funkčních vlastností stávající provozované technologie a tím ohrozit bezpečnost a kvalitu přepravovaného biologického materiálu ve stávajícím stavu

· Realizací rozšiřování potrubní pošty musí vést osoba profesně vzdálená se zkušeností s podobně rozsáhlými realizacemi v nemocničních objektech za provozu.

· Každá odstávka technologie potrubní pošty musí být projednána s uživatelem a musí být zajištěna náhradní donáška materiálu standardně přepravovaného potrubní poštou

· Zajistit kontinuitu práce v laboratořích, tz. především průběžný příjem biologických vzorků do všech laboratoří potrubní poštou

Realizace bude probíhat za plného provozu nemocnice bez omezení, je tedy nutné uvážit ztížené podmínky a složitost realizace
c) Mechanická odolnost a stabilita
Konstrukční řešení a statické zásady respektují podmínky vyplývající ze situace v terénu a z návrhu dispozičních úprav vypracované odpovědným projektantem. Návrh konstrukce a posouzení průřezů jednotlivých nosných konstrukčních prvků, desek a stěn je součástí výrobní dokumentace dodavatele.
Statický výpočet základů je provedeno v souladu s evropskými předpisy – Eurocody

Tato novostavba nijak nesníží životnost sousedních objektů ani nenaruší jejich stabilitu.

d) Stavební fyzika – popis řešení, výpis použitých norem
Tepelná technika

Obvodová stěna –U=0,115 W/m2K
Podlaha na terénu – U = 0,196 W/m2K 
Výplně otvorů - dveře, min. Ud =1,1 W/m2K 
Osvětlení

Prostory budou osvětleny umělým osvětlením.
Osvětlení pracovních prostorů dle ČSN EN 12464-1 (3/2012), doloženo výpočtem osvětlení.
Svítidla jsou uvažována v provedení LED, ovládání lokální spínači z jednotlivých místnostech.

Akustika / hluk, vibrace

Obvodové stěny mají dostatečné zvukově izolační vlastnosti. Stavba nebude mít negativní vliv na okolí, stejně jako okolí na stavbu. Nebudou použita žádná zařízení, které by při provozu přesahovaly povolené hodnoty hluku. Technologie umístěna v suterénní místnosti pod zemí a sousedící místnost je opět strojovna. Při realizaci po přesném rozmístění technologie bude kolem dohledového pracoviště provedena akustická zástěna s okny.
Maximální hodnoty hladin hluku
Hladina přípustného akustického tlaku ve vnitřním prostředí je dána podle druhu provozu a účelu použití:

	Místnost
	Maximální hladina

akustického tlaku dB(A)
	Odpovídající třída

Hluku [NR]

	Technické místnosti
	70
	65


Výpis použitých norem
7305 – Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)

01 – Obecná třída

0134 – Výkresy ve stavebnictví

73 – Navrhování a provádění staveb

7300 – Navrhování staveb, všeobecně

7302 – Geometrická přesnost staveb

7303 – Stavební fyzika – teplo

7304 – Geodetické práce

7305 – Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětlení)

7306 – Ochrana staveb proti vodě

7308 – Požární bezpečnost staveb

7309 – Udržitelnost staveb

7310 – Zakládání staveb, navrhování

7311 – Zděné konstrukce, navrhování

7312 – Betonové konstrukce, navrhování

7314 – Kovové konstrukce, navrhování

7315 – Kovové konstrukce, navrhování

7317 – Dřevěné konstrukce, navrhování

7319 – Střechy, navrhování

7330 – Zemní práce

7331 – Stavební práce přidružené – truhlářské, tesařské a tapetářské

7332 – Stavební práce přidružené – kamenické

7334 – Stavební práce přidružené – obkladačské

7336 – Stavební práce přidružené – klempířské

7337 – Stavební práce přidružené – omítání

7340 – Stavební objekty, všeobecně

7341 – Funkční díly stavebních objektů

7342 – Funkční díly stavebních objektů

7343 – Stavby pro bydlení

7344 – Prevence kriminality při navrhování staveb

7366 – Vodovody

7367 – Kanalizace

74 – Části staveb

7432 – Ocelová schodiště a žebříky

7433 – Zábradlí

7445 – Stropy a podlahy

7460 – Okna, dveře, přídavná ochranná zařízení a doplňky – okenice a clony

7461 – Okna, dveře a prvky dřevěné

7463 – Výkladce a světlíky

7464 – Dveře a prvky dřevěné

7466 – Vrata

7468 – Okna

7477 – Doplňkové části stavebních objektů
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