


LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- TEPLOVOD
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN
- PODZEMNÍ VEDENÍ PL YNU - RWE
- PODZEMNÍ VEDENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ
- PODZEMNÍ VEDENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ - PŘELOŽENÉ
- PODZEMNÍ VEDENÍ SLABOPROUDÝCH ROZVODŮ - PŘEKLADANÉ
- PODZEMNÍ VEDENÍ KYSLIKU
- PODZEMNÍ VEDENÍ MAR
- POTRUBNÍ POŠTA
- DEŠŤOVÁ A JEDNOTNÁ KANALIZACE
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACEE
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ

LEGENDA NOVÝCH SÍTÍ

- PŘÍPOJKA VODY
- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- ROZVOD O2 A SLABOPROUDU PO AREÁLU
- NOVÝ PŘÍVOD NN Z TRAFOSTANICE
- PRO BUDOVY II, I, K A F - NENÍ SOUČÁSTÍ PD
- PŘÍPOJKA NN (MDO, DO) A VO
- PŘÍPOJKA A PŘELOŽKA TEPLOVODU (ORIENTAČNĚ)
- POTRUBNÍ ROZVOD KYSLIKU (O2)
- POTRUBNÍ ROZVOD KYSLIKU (O2) - STÁVAJÍCÍ
- POTRUBNÍ ROZVOD STLAČENÉHO VZDUCHU (SV) - PŘEDKONANÝ
- POTRUBNÍ ROZVOD KYSLIKU (O2) - DEMONTÁŽ/SLÉPENÍ

řez uložením betonových žlabů



Poznámka:
Před započatím stavebních prací budou v řešené lokalitě vytyčeny již existující sítě a plánovaná přístavba objektu "P". Na základě vytyčení bude stranové přeložena trasa spoj. MERIT GROUP a.s. a trasa RIO Media a FNOI uloženy ve stejné klyně budou vytyčeny po dobu realizace kolektorů a následně přeloženy stranové tak, aby nebyly v kolizi s pily, pasy a novým kolektorem. Příkladku tras RIO Media a FNOI je potřeba koordinovat s rozvody potrubní pošty. Přeložená trasa bude uložena do dvou (RIO Media / FNOI) betonových žlabů uložených do betonového lože. Žlaby budou uloženy na sobě a vzájemně o 1/2 délky posunuty.

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RÁZIDLO:	
AKCE: FN OLOMOUČ - Přístavba objektu "P" pro ambulance a střední HOK			
návrhová práce: MDO, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19, T20, T21, T22, T23, T24, T25, T26, T27, T28, T29, T30, T31, T32, T33, T34, T35, T36, T37, T38, T39, T40, T41, T42, T43, T44, T45, T46, T47, T48, T49, T50, T51, T52, T53, T54, T55, T56, T57, T58, T59, T60, T61, T62, T63, T64, T65, T66, T67, T68, T69, T70, T71, T72, T73, T74, T75, T76, T77, T78, T79, T80, T81, T82, T83, T84, T85, T86, T87, T88, T89, T90, T91, T92, T93, T94, T95, T96, T97, T98, T99, T100			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			
OBSAH DOKUMENTACE:		OBSAH DOKUMENTACE:	
D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ		D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PROJEKTANT: VYPRACOVATEL: KONTROLOVATEL: OBSAH VÝKRESU:		Ing. arch. ADAM RULB MICHAL ŠVABCOVA MICHAL ŠVABCOVA MICHAL ŠVABCOVA Ing. arch. ADAM RULB ARCHITECT: ING. MICHAL ŠVABKA Ing. arch. ADAM RULB ARCHITECT: ING. MICHAL ŠVABKA Ing. arch. ADAM RULB ARCHITECT: ING. MICHAL ŠVABKA	
SITUACE		SITUACE	
06/2018		06/2018	
1:250		1:250	
D.2.5-02		D.2.5-02	