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1. Všeobecně : 
 
Potrubní pošta (PP) je moderní sofistikované a v mnoha nemocnicích využívané řešení, které zajišťuje 
především automatizovanou přepravu laboratorních vzorků (stovky vzorků denně) z jednotlivých 
pracovišť nemocnice do laboratoře k jejich analýze. Obecně se jedná o specializovaný transportní 
systém PP, kdy zásilky (laboratorní vzorky, resp. dokumenty) jsou posílány uzavřené ve speciálních 
přepravních pouzdrech v přepravním potrubí mezi jednotlivými stanicemi pomocí přetlaku a podtlaku 
(transport probíhá v jedné trubce – obousměrně). 
Cílem tohoto projektu akce „ FN Olomouc - Novostavba Onkologické kliniky P4 “, část D.1.4.K - 
Potrubní pošta a část D.2.12  Přípojka a přeložka potrubní pošty - je rozšíření stávajícího systému 
PP do nově budované Onkologické kliniky. Současně budou vybudovány samostatné linky systému 
PP pro zasílání speciálních zásilek (specializovaná léčiva) s vysokým stupněm zabezpečení 
technologie mezi objektem Lékárny a novostavbou P4. 
Součástí tohoto rozšíření bude zajištění přeložky stávající zemní trasy v prostoru budoucího staveniště 
pro možnost zachování provozu stávajícího systému PP i po dobu výstavby nového objektu. Dále je 
nutno vybudovat novou trasu přípojky PP z novostavby objektu P4 do objektu Lékárny pro zajištění 
přepravy specializovaných léčiv. 
Projekt je zpracován v rozsahu „Dokumentace pro stavební povolení – DSP“ a obsahuje technickou 
zprávu s popisem navržené technologie a výkresovou část. 
Stávající systém potrubní pošty provozovaný ve FN Olomouc je systém rakouského výrobce  
Sumetzberger. Nově dodané části a zařízení musí být plně kompatibilní se stávajícím provozovaným 
zařízením a musí být vzájemně propojeny. Musí být rovněž zajištěna kompatibilita celého systému PP 
bez jakéhokoli omezení záručních a ostatních podmínek, které se na tento stávající systém PP vztahují 
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včetně zachování všech specifických funkčních parametrů stávající technologie a stávajících 
technických standardů nemocnice.  
Během realizace rozšíření systému PP dojde k minimalizaci odstávek stávajícího systému PP. 
Rozšířený systém PP bude napojen na stávající rozvody/technologii – musí tudíž dojít k jeho 
plnohodnotnému připojení k novým částem tak, aby přepravní pouzdra bylo možno posílat i na a 
z těchto nových pracovišť. 
Nově navržená technologie musí splňovat požadavky a standardy zdravotnických zařízení především 
z hlediska vlastní obsluhy a údržby, hygienického hlediska, evidencí a  zabezpečení, apod..  
Podobně jako stávající systém PP bude rozšířený systém PP v  areálu nemocnice zajišťovat přepravu 
především biologického materiálu, drobného materiálu, léků, dokumentů, krve, případně dalších 
materiálů, které lze umístit do přepravního pouzdra. Prioritní je transport vzorků do laboratoří.  
Pro odesílání / přijímání pouzder budou sloužit plně automatické stanice - odesílací a přijímací 
terminály umístěné na nových pracovištích (ve stejném standardu jako stávající technologie, 
s doplněným antimikrobiálním provedením).  
Základní charakteristikou provozu a systému PP je obousměrná přeprava mezi stanicemi na 
jednotlivých odděleních nemocnice – systém PP „každý s každým“ (stávající i nově navržená 
pracoviště).  
Obousměrná přeprava pouzder bude také zajištěna v rámci speciálních samostatných linek mezi 
objektem P4 a lékárnou prostřednictvím – samostatného obousměrného systému PP.  
Hmotnost zásilky je možná do cca 2 kg. Rychlost přepravy je až 6 m/sec. Pro speciální zásilky může 
být rychlost snížena na vyhovující úroveň – systém PP bude umožňovat automatické snížení rychlosti 
transportu dle naprogramované informace v čipu přepravního pouzdra a rovněž individuálním ručním 
zadáním na stanici. Hlavní důraz je kladen na přepravu z jednotlivých pracovišť nemocnice do 
laboratoří, čemuž odpovídá i struktura návrhu topologie napojení rozšířeného systému PP.  
Maximální výkon celého systému PP je zajištěn použitím v současnosti nejmodernější technologie 
v této oblasti přepravy – systém PP potrubí s vnějším průměrem 160 mm, samostatné nezávislé 
obousměrné přepravní linky, decentralizované centrály systému PP propojené pomocí vícenásobných 
(VN) linek s vysokou přepravní kapacitou, řízení přepravní rychlosti, přejezdové centrály s rychlým 
předáváním přepravních pouzder, plně integrovaná čipová technologie, zabezpečený příjem zásilek u 
vybraných stanic, automatická doprava vzorků s jejich automatickým vyložením bez ruční manipulace 
s pouzdry v laboratořích, antimikrobiální provedení důležitých prvků systému PP atd. 

 
2. Použité podklady : 
 

A) Stávající PD systému PP instalovaného v ostatních objektech, půdorysy nového objektu P4 a 
situace. 

B) Technické konzultace s GP. 
C) Technické podklady pro technologii systému PP v dimenzi 160 mm. 
D) Podklady ostatních výrobců přístrojů a zařízení. 
 
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 
předání objednateli. 
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3. Technický popis řešení technologie systému PP : 
 
Vlastní koncepce rozšíření stávajícího systému PP vznikla na základě reálných potřeb FN Olomouc, 
kdy byla uživatelem vytipována jednotlivá pracoviště v nově budovaném objektu P4, kde bude systém 
PP nově rozšířen. Do nového objektu P4 bude rozšířen jednak standardní systém, který je osazen 
v areálu nemocnice a dále budou vybudovány samostatné speciální nezávislé linky mezi objektem P4 
a objektem Lékárny. Pro samostatný systém PP na přepravu speciálních zabezpečených zásilek bude 
vybudována nová centrála, která bude osazena ve 2.PP nového objektu P4. Přívod a odvod vzduchu 
pro dmychadlo této linky bude zajištěn z venkovního prostředí, podobně jako ukončení odfuku 
z koncových stanic tohoto nezávislého systému. 
Speciální nezávislý systém bude určen pro přepravu speciálních zásilek, vyžadujících zvýšenou úroveň 
zabezpečení. Samotná technologie PP je navržena jako speciální samostatný  systém (oddělený 
přepravní a vzduchový okruh od vnitřních prostor pracovišť). Léčivé přípravky budou přepravovány ve 
speciálních obalech, které budou fixovány uvnitř pouzdra vhodně tvarovanou vnitřní vložkou zamezující 
samovolnému pohybu přepravovaného materiálu během transportu. Pro přepravu budou použity 
speciální vodotěsné pouzdra, které zabezpečí v případě poškození primárního obalu léčiva, že nedojde 
k jeho rozlití mimo přepravní pouzdro. Dalším stupněm hygienické bezpečnosti v rámci tohoto typu 
přepravy je přivedení a odvod přepravního vzduchu z prostor mimo samotná pracoviště. Stanice budou 
vybaveny maximálním zabezpečením – jemný rozjezd  a dojezd pouzder, plná evidence přepravy – 
odesílatel, příjemce, scanner čárového kódu, RFID technologie, vizualizace přepravy atd. 
Ostatní zajištění bezpečnosti přepravy podléhá pokynům vydaných v návrhu Provozního řádu 
specializované přepravní linky, který musí být součástí dodávky této technologie.   
Standardní stanice v novém objektu P4 budou napojeny na stávající linku pro HOK, kdy vlastní 
napojení bude provedeno ze 3.NP stávajícího objektu P3 (obj. HOK). 
Stanice pro léčivé přípravky bude v novém objektu osazena v 1.NP. Standardní stanice rozšířeného 
systému PP budou osazeny ve 2.NP a ve 3.NP. 
Na nových pracovištích budou osazeny plně automatické stanice s plně integrovanou čipovou (RFID) 
technologií – průchozí a koncové provedení (všechny ve shodném standardu jako ve stávajícím 
systému PP), které budou navíc v antibakteriálním provedení.  
Systémové výhybky budou osazeny převážně v podstropních částech (podhledech). Stanice budou 
osazeny na stěnách místností nebo budou zabudovány do stěnových konstrukcí a výklenků.  
Rozvody nových tras budou realizovány převážně v podstropních částech a podhledech, většina 
horizontálních tras bude vedena v podzemním podlaží objektu. V novém zemním vedení mezi objekty 
P4 a Lékárnou bude použito standardní plastové potrubí v kvalitním tlustostěnném ochranném potrubí 
Napájení všech instalovaných prvků (malé bezpečné napětí) a datová komunikace mezi nimi bude 
zajištěna systémovým kabelem, který bude uchycen přímo na jízdní potrubí. Mezi objekty P4 a 
Lékárnou bude instalován optický komunikační kabel. 
Převážná část jízdního potrubí bude z PVC materiálu, Ø 160 mm, s tloušťkou stěny 3,2 mm a 
poloměrem oblouků R800 mm. V definovaných prostorech dle PBŘ (CHÚC, lůžkových částech, OS, 
JIP…) bude trasa potrubí provedena v nehořlavém kovovém provedení (dle požadavku PBŘ) – včetně 
oblouků a spojek, systémový kabel zde bude v bezhalogenovém provedení a bude umístěn v kovové 
chráničce. Průchody trasy potrubí mezi jednotlivými požárními úseky budou ošetřeny dle použitého 
typu jízdního potrubí (protipožární ucpávky, protipožární manžety - viz. PBŘ). 
Jak již bylo uvedeno výše, bude systém PP i v rozšířených částech zajišťovat přepravu především 
biologického materiálu, drobného materiálu, léků, dokumentů, krve případně dalších materiálů, které 
lze umístit do přepravního pouzdra. Bude rovněž možné přepravovat materiály, jež podléhají evidenci a 
záznamu informace o odesílateli, číslu pouzdra, odesílací a přijímací stanici, dobách transportu apod..  
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Nově osazené stanice budou zajišťovat odesílání a příjem přepravovaného materiálu, budou vybaveny 
plně integrovanou technologií RFID (identifikace a registrace pouzder a odesílatelů).  
Na vybraných pracovištích (upřesní se v dalším stupni PD) budou použity stanice se systémem 
zabezpečeného příjmu konkrétní zásilky s identifikací konkrétního příjemce konkrétní zabezpečené 
zásilky – tyto stanice budou obsahovat prostor pro snadné vložení pouzdra, budou vybaveny barevným 
dotykovým displejem pro rychlé a snadné ovládání stanice s možností zadávání a volby ve 
zdravotnických rukavicích a umožňující požadované funkce. V objektu Lékárny bude umístění stanice 
pro speciální léčiva upřesněno v dalším stupni PD. 
Součástí vybavení standardních stanic na pracovištích budou záchytné koše s polstrováním na 
příchozí přepravní pouzdra a nástěnné držáky minimálně pro 4ks pouzder. Stanice budou plně 
automatizované, s technologií zabezpečení přístupu ke stanici (možnost odeslání pouzdra vybranými 
uživateli s oprávněním - čipová technologie). Všechny osazené stanice budou vybaveny akustickou a 
optickou signalizací příchodu jízdního pouzdra, která bude vyvedena cca do 10m od stanice systému 
PP.  
Přepravní pouzdra v antimikrobiálním provedení s příslušenstvím budou dodána ve stejném standardu 
jako stávající. 
V rámci samostatného systému budou pro přepravu speciálních  léčivých přípravků dodány vodotěsná 
přepravní pouzdra a vložky do pouzder.  
Systém propojení PP, vedení tras a umístění prvků je zřejmý z výkresové části - půdorysů a situace.  
Konkrétní a přesná specifikace minimálního požadovaného technologického vybavení jednotlivých 
komponentů systému PP  jakož i přesnější návrh koncepce rozšíření a úprav bude řešit další stupeň 
PD. 
 
 
Návrh technologie pneumatického dopravního systému PP 
Potrubní pošta je z hlediska fungování složitý technologický celek, jehož funkci ovlivňuje celá řada 
faktorů – návrh technologie dle konkrétně stanovených a neměnných požadavků, používání 
technologie obsluhou a údržba technologie pracovníky údržby dle poskytnutých návodů a provedených 
školení. 
Návrh rozšíření stávající technologie pneumatického dopravního systému PP byl vypracován na 
základě předchozích mnohaletých zkušeností s návrhy a následnou instalací a provozem těchto 
systémů PP u reálných zákazníků, přičemž každý zákazník je specifický a u žádného se ani rozsah ani 
způsob použití této technologie nikdy neopakuje. Automatizace logistických procesů v nemocnici 
prostřednictvím technologie pneumatického dopravního systému PP je zároveň odlišná od stávajících 
procesů, které jsou zajišťovány složitě personálem nemocnice před zavedením této technologie a tyto 
procesy je nutno optimalizovat s ohledem na navrženou technologii a její vybavení a funkční možnosti. 
Při návrhu byly rovněž zohledněny požadavky a podklady poskytnuté investorem/budoucím uživatelem. 
Přes velice pečlivé posouzení všech dostupných a získaných informací a zkušeností a provedených 
výpočtů a případných simulací provozu může být následný reálný provoz technologie odlišný od 
prvotních představ jak uživatele, tak projektanta. Vliv na změnu provozu může mít celá řada faktorů 
jako např. změny v rozsahu technologie (počet komponentů), změny v koncepci (typ, rozsah 
přejezdové centrály, vytížení jednotlivých linek apod.) a změny ve výsledném využití technologie (v 
jakých časech bude odesíláno kterými směry jaké množství materiálů, jaké minimální množství 
materiálů bude vkládáno do každého odesílaného pouzdra, nastavení rychlosti přepravy pro jednotlivé 
zásilky, nastavení odesílacích priorit na stanicích, nastavení různě složitých funkcionalit technologie a 
mnoho dalších), které nastanou v době mezi datem zpracovávání projektové dokumentace a uvedením 
díla do reálného provozu. Výsledkem těchto změn může být např. nadměrné vytížení vybraných linek, 
delší čekací doby či doby transportu apod. Po spuštění technologie a několikaměsíčním provozu je 
tedy nutné provést analýzu využití technologie dle skutečnosti/reálného provozu a na základě 
získaných informací provést optimalizaci systému PP softwarovými popř. hardwarovými úpravami a 
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dále optimalizaci práce obsluhy pro docílení požadovaných parametrů při reálném provozu. Takovýto 
postup je u technologií pneumatických dopravních systémů PP zcela běžný a nezastupitelný. Analýza 
ani optimalizace nejsou předmětem této dokumentace, tyto činnosti si zajistí uživatel po získání 
potřebných informací z provozu systému PP . 
 

4. Ostatní : 
 

ODBĚRNÁ MÍSTA A MÍSTA NAPOJENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, POTŘEBA ENERGIÍ  
Odběr elektrické energie pro provedení stavebních úprav a instalace technologie systému PP  bude 
zajištěn z prostor, kde bude probíhat samotná montáž systému PP. V případě nutnosti nebo požadavků 
na připojení elektrického zařízení s větším příkonem bude připojení provedeno za spolupráce 
pracovníka zhotovitele a pracovníka oddělení elektroúdržby FN Olomouc.  
Pro potřebu zajištění provozu systému PP je potřeba elektrická energie v rozsahu úměrném 
instalovanému zařízení. 

 
PRACOVNÍ SÍLY 
Jedná se o technologický systém PP s trvalou obsluhou – předpokládá se využití stávajících 
pracovníků nemocnice zajišťujících současný provoz stávajícího systému PP. 

 
 
OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRÁCE 
Při provádění prací je třeba dbát obecné bezpečnosti práce, ochrany zdraví pracovníků                             
a ostatních osob na pracovišti. Pracovníci jsou povinni používat všech ochranných a bezpečnostních 
pomůcek, které jsou předepsány pro práce s nářadím, chemikáliemi a ostatními pomůckami. 
 

Pracovníci jsou povinni respektovat ustanovení výstražných, příkazových a zákazových tabulek, které 
jsou v prostorách pracoviště a prostorách k nim přilehlých vyvěšeny. 
 

Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky obsažené v zákoně č. 
309/2006 Sb (právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci a dále dodržovat nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích které jsou v souladu s rámcovou Směrnicí Rady 89/391/EHS a s dílčí Směrnicí Rady 
92/57/EHS.) Montáž a oživení elektro zařízení musí provádět pracovníci s oprávněním dle zák. č. 
250/2021 Sb. a dle platných předpisů. 
Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro 
strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně 
bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele. 
Pracovníci Zhotovitele musí spolupracovat  s koordinátorem BOZP na staveništi po celou dobu 
přípravy a realizace stavby. 
 
SPOTŘEBA SUROVIN A MATERIÁLU 
Z hlediska technologie není spotřeba surovin a spotřebního materiálu blíže kvantifikována. Pro provoz 
rozšířené části bude nutné provozní zajištění běžného spotřebního materiálu ve vazbě na provoz 
celého systému PP – pouzdra, vložky pouzder, jízdní kroužky přepravních pouzder, dezinfekční 
prostředky, sáčky na biologický materiál apod. 
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ODPADNÍ LÁTKY  
Běžným provozem nevznikají odpadní látky. Odpadové hospodářství bude obecně zajišťováno 
v souladu s požadavky zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Ve všech provozech 
bude zajištěno třídění odpadu. Odpady budou likvidovány odvozem specializovanou oprávněnou 
firmou.  
Zhotovitel je povinen dílo realizovat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném 
znění, včetně příslušných prováděcích předpisů (zejména se jedná o vyhlášku č. 381/2001 Sb. - 
Katalog odpadů a vyhlášku č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění 
pozdějších předpisů). 
Zhotovitel je dále povinen zajistit označení staveniště, jeho vymezení a zabránění vstupu nepovolaných 
osob, zajistit a udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu. Odpady a nečistoty vzniklé jeho 
činnostmi bude průběžně odstraňovat v souladu s právními předpisy.  
 
HYGIENA 
Instalace a provoz systémů PP ve zdravotnických zařízeních je velice specifický.  Především stanice 
a přepravní pouzdra, ale i další komponenty systému PP, musí mít vypracovaný hygienický posudek 
o vhodnosti instalace ve zdravotnických zařízeních a za předpokladu dodržení požadavků NV č. 
361/2007 Sb. (stanoví podmínky ochrany zdraví při práci), a to při samotné instalaci zařízení ať již do 
stávajícího objektu, či v rámci výstavby objektu nového. Zařízení musí zároveň splňovat limity, 
stanovené NV č. 88/2004 Sb. (ochrana zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací). Při 
transportu biologického materiálu je potřeba dodržovat hygienický režim a provozní řád, vypracovaný 
pro používání systému PP ve zdravotnických zařízeních. Všechny ostatní související dokumenty musí 
tvořit součást dodávky.  Pro systém pro přepravu speciálních léčiv bude vytvořen samostatný 
provozní řád. 
Provozovatel zajistí schválení celé technologie včetně provozního řádu odpovědným zástupcem 
(hygienikem). 
K preventivnímu čištění a řešení případné dekontaminace systému PP budou použity stávající 
dodané prostředky. 
 
POŽADAVKY NA ÚROVEŇ HLUKU, ČISTOTU A BEZPRAŠNOST 
FN Olomouc upozorňuje zhotovitele na skutečnost, že montáž pneumatického dopravního systému PP 
bude probíhat i v objektech, které jsou plně funkční a za běžného zdravotnického (nemocničního) 
provozu.  
Pracovníci Zhotovitele jsou povinni dílo realizovat tak, aby minimalizovali hluk a účinky vibrací 
vznikajících při montáži systému PP, provedou na své náklady veškerá opatření, aby zamezili 
pronikání prachu a nečistot do ostatních prostor navazujících na prostory, ve kterých bude probíhat 
montáž systému PP. Dělení materiálu je možné pouze takovým způsobem, který hlukem, zápachem či 
prašností nebude ovlivňovat práci či nebude obtěžovat pobyt v nemocničním zařízení za provozu. 
V případě potřeby může objednatel požadovat dělení materiálu na zcela jiném místě než je samotné 
místo instalace. 
 

Lepení jízdního potrubí je možné pouze výrobcem doporučenými lepidly tak, aby vývin par z lepidel 
neovlivňoval práci či neobtěžoval pobyt v nemocničním zařízení za provozu. 
 

Rovněž musí zhotovitel předpokládat zvýšené náklady na nepřístupnost jednotlivých částí provozované 
nemocnice. Běžným faktem bude např. nemožnost realizovat část díla v danou chvíli v daném místě a 
nutnost se přemístit na jinou část díla, nemožnost zajistit klíče do daných prostor v danou chvíli, 
nutnost přerušit práce a přesunout se na jiné pracoviště atd.  
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FN Olomouc požaduje během stanovené pracovní doby provádění průběžného úklidu prostor, kde 
bude probíhat montáž systému PP. Po skončení pracovní doby provede zhotovitel podrobný úklid 
dodávkou a montáží systému PP dotčených prostor. 
Z hlediska hlučnosti lze obecně říci, že potrubní pošta patří svým provozem mezi nehlučné technologie. 
Jediným zásadnějším zdrojem hluku jsou pohonné jednotky, které jsou z hlediska topologie systému 
PP umístěny mimo vlastní systém PP rozvodu jízdního potrubí a stanic systému PP (ve vyčleněné 
místnosti v objektu – centrály/strojovny systému PP). V tomto konkrétním případě bude hlučnost 
stanice na příslušném pracovišti při příjmu/ odesílání cca do 67dB, u systémové výhybky je to při 
průjezdu přepravního pouzdra cca do 70dB. 
Dalším zdrojem hluku je průjezd přepravního pouzdra v jízdním potrubí (jedná se ale jen o hluk 
nelokálního charakteru způsobený třením a nárazy jedoucího přepravního pouzdra o stěny jízdního 
potrubí – orientační měření max. 66dB).  
V případě požadavku na odhlučnění bude tato část zpracována ve stavební části projektové 
dokumentace. Tato dokumentace odhlučnění neřeší. 

 
STATIKA 
Tato část je řešena samostatně a je součástí stavební části projektu – není součástí tohoto projektu. 
 
 
POŽÁRNĚ-BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ – POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ TECHNOLOGIE 
Systém PP bude protipožárně zabezpečen dle požadavků samostatně vypracovaného PBŘ a 
předaných podkladů GP, které bude součástí stavební části projektové dokumentace.  
 

Průchod kovového potrubí přes požárně dělící konstrukce bude ošetřen systémovou protipožární 
ucpávkou (tmel, minerální vata >45kg/m3, izolace potrubí z minerální vaty min. tloušťky 40 mm do 
vzdálenosti 500mm od prostupu na obě strany).  
Samotný průchod plastového potrubí přes požárně dělící konstrukce bude ošetřen protipožární 
manžetou pro potrubí s vnějším průměrem 160 mm, mezery mezi konstrukcí a potrubím musí být 
ošetřeny příslušnou protipožární pěnou a minerální plstí nebo protipožární maltou. Manžeta musí být 
do konstrukce kotvena prostřednictvím kotevních prvků certifikovaných jako systém PP společně 
s manžetou, dle příslušného materiálu konstrukce. Prostupy musí být označeny protipožárními štítky 
z obou stran. V případě prostupu stropem budou použity manžety jednostranně -  ze spodní strany, 
v případě prostupu stěnou budou použity z obou stran. 
 

Požární odolnost použitého systému PP požárního zabezpečení (manžet) bude EI 120. 
K utěsnění prostupu kabeláže bude použit protipožární zpěňující tmel ve stanovené skladbě 
s minerální vatou. Prostup bude řádně označen protipožárním štítkem. U prostupu stropem bude 
realizováno jednostranné použití – ze spodní strany tmel v kombinaci s minerální vatou daných 
parametrů, prostup stěnou bude řešen oboustranně tmel v kombinaci s minerální vatou daných 
parametrů. 
 

Parametry minerální vaty: 
 

• Objemová hmotnost 80-100 kg/m3 
• Třída reakce na oheň A1,A2, k tomu odpovídající stupeň hořlavosti. 

 

Samotná aplikace musí být provedena v souladu s výše uvedenými požadavky a předpisy výrobce 
protipožárního systému PP.  
K jednotlivým použitým materiálům jako např. plastové jízdní potrubí apod. budou doloženy příslušené 
atesty především hořlavosti a šíření plamene po povrchu (dle ČSN EN 13501) a certifikáty výrobce 
příslušného systému protipožárního zabezpečení – vše dle platných českých norem.  
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Protipožární zabezpečení prostupů potrubí a kabelů tzn. manžety, tmel, nátěry, identifikační značení 
apod., kovové úseky trasy potrubí požadované v PBŘ budou dodávkou technologie systému PP, 
montáž musí provádět osoby s příslušným osvědčením/oprávněním.  
Součástí předání musí být kompletní dokumentace všech protipožárních zabezpečení jízdního potrubí 
a samostatně i kabelů obsahující soupis prostupů včetně čísla, kompletní fotodokumentace se 
znázorněním umístění, apod… ). 
 
DALŠÍ POŽADAVKY NA ZPŮSOB REALIZACE  
Pracovníci Zhotovitele budou při provádění díla dodržovat bezpečnostní předpisy, zejména zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci), a jeho prováděcí předpisy, resp. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 
Pracovníci vykonávající odbornou činnost musí mít platné oprávnění pro obsluhu zařízení a strojů. Pro 
strojní technologii a bezpečnost prací se stroji platí návody a montážní technologické postupy včetně 
bezpečnostních předpisů výrobce nebo dodavatele. 
Zhotovitel je povinen prokazatelně seznámit další zhotovitele/subdodavatele, kteří se budou pohybovat 
na jím převzatých pracovištích s riziky, vyplývajícími z jím prováděných činností.  
Zhotovitel zajistí po dobu výstavby trvalou přítomnost odpovědné osoby za dodávku a montáž systému 
PP a od dne převzetí staveniště bude řádně vést stavební deník, který bude k disposici u odpovědné 
osoby zhotovitele.  
 
SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, KTERÉ POSKYTNE ZHOTOVITELI NA SVÉ NÁKLADY  
 
Zajistí zadání pozice pracoviště pro specializovaná léčiva v objektu Lékárny 
Zajistí zpřístupnění všech míst, kterých se týká vlastní realizace.  
Zajistí seznam uživatelů a ostatní materiály pro nastavení systému PP  
Zajistí seznam uživatelů, oprávněných manipulovat se systémem PP prostřednictvím ID karet 
nemocnice – veškeré informace požadované dodavatelem. 
Zajistí zpřístupnění prostoru pro vlastní montáž systému PP a napájecí body elektrické energie pro 
vlastní montáž. 
Poskytne prostor/sklad pro potřeby montáže o minimální velikosti: 11m délka, 8m šířka, 3m výška. 
Sklad bude suchý a uzamykatelný. 
 
 
POŽADAVKY NA SOUČINNOST OSTATNÍCH PROFESÍ (PRO NOVÝ OBJEKT A STÁV. DOTČENÉ 
OBJEKTY) 
(tyto činnosti nejsou předmětem dodávky technologie dle této dokumentace, generální projektant jejich 
zajištění řeší v dalších částech  projektové dokumentace): 

Stavebně konstrukční část  
- veškeré prostupy jízdního potrubí (vrtání, sekání) pro jízdní potrubí s vnějším průměrem 160mm a 

poloměrem oblouků R800mm, včetně jejich zapravení odpovídajícím způsobem (ne montážní pěnou 
atp.)  

- veškeré stavební úpravy (dozdívky, případné niky resp. nosné konstrukce pro stanice systému,  
úpravy a zpevnění stěn pro kotvení tras a komponentů, odhlučnění technologie systému dle příp. 
požadavků hygieny nebo investora, demontáže prvků - uvolnění místa pro osazení prvků a trasy 
systému) pro možnost osazení všech prvků systému a vedení trasy systému – v rámci dotčených 
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prostor - vlastní objekt P4, P3, Lékárny, stávající podzemní rozšířený kanál, zemní vedení přeložky 
a přípojky PP. Trasy potrubí nesmí vést místy se zvýšenou teplotou - např. rozvody horké vody, 
páry, topení, v místech silových rozvodů,  apod. 

- zajištění prostupů nových tras a přeložky ze zemního vedení trasy PP do objektů (vodotěsnost, 
plynotěsnost) 

- veškeré výkopové práce a s tím spojenou bezpečnost práce v těchto výkopech, podsyp a zásyp 
pískem před/po uložení potrubí, úpravu terénu do původního stavu a uložení a dodávka výstražné 
fólie (dodávkou technologie je odborná montáž a uložení jízdního potrubí a komunikační 
linky/chráničky) 

- v případě požadavku na odhlučnění zajistí toto projektant stavební části 
hlučnost stanice na příslušném pracovišti při příjmu/odesílání ……. cca do 67dB  
hlučnost systémové výhybky při průjezdu přepravního pouzdra ……cca do 70dB  
hlučnost jednoho dmychadla ……………………………………………cca do 77dB. 
Orientační hlučnost při průjezdu přepravního pouzdra ………………max. do 66dB. 
 

- veškeré stavební úpravy prostoru pro umístění nové strojovny systému pro specializovaná léčiva - 
pro technologickou část přejezdu, pohony a rozvaděče systému 

- veškeré SDK úpravy kde bude instalována technologie systému - rozebrání stávajících a zpětná 
montáž po instalaci trasy, případná montáž nových SDK, revizní otvory pro zakryté prvky systému 
(výhybky, posilující zdroje, pož. manžety apod..), protipožární SDK obložení prvků systému dle příp. 
požadavků PBŘ nebo investora 

- zajištění odsouhlasení statiky v návaznosti na vedení trasy a tím spojeným vyhotovením prostupů 
skrz konstrukční dílce objektů včetně jejich případných zabezpečení v rámci statiky 

- demontáže a úpravy podhledů včetně jejich zpětné montáže po osazení prvků a trasy systému 
 
Vzduchotechnika a chlazení  
- zajištění chlazení vývinu tepla v prostoru centrály systému  pro specializovaná léčiva 

Dmychadlo SU6....................... tepelné emise - 0.385kW, průtok vzduchu –  7.5 m3/min  
frekvenční měnič...................... tepelné emise - 0.08 kW 
napájecí zdroj........................... tepelné emise - 0.06 kW 

 
V prostoru bude max. osazeno…………..2x0.385 +2x0.08 + 2x0.06  = cca 1.2kW,  

     
- zajištění větrání, dmychadlem je vzduch střídavě vyfukován/nasáván (do/z míst v nemocnici, kde 

jsou osazeny jednotlivé stanice/výhybky systému), kdy je třeba posoudit hygienické hledisko a vliv 
na tepelnou zátěž v místnosti dmychadel. 
Požadovaná maximální teplota prostorů pro systém z hlediska technologie je 25°C. 
 

Požárně bezpečnostní řešení 
- návrh a odsouhlasení PBŘ pro systém - protipožární prostupy trasy systému (kabel a potrubí, 

oblouk a rovný úsek), případné úseky nehořlavého kovového potrubí  Manžety a instalace manžet 
jsou dodávkou systému 

- napojení nového objektu na stávající EPS, ke které je připojen stávající systém  

 
Zdravotně-technické instalace 
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- zajištění umyvadla a výlevky v prostoru centrály systému pro úklid místnosti centrály  
Ústřední vytápění a rozvody chladu 
- zajištění udržování teploty prostorech centrály systému ve standardních rozsazích  – minimální 

teplota 18°C, maximální teplota 25°C i v době extrémních teplot  
 

Silnoproudé elektroinstalace 
- zajištění 3f silového přívodu včetně HOP pro rozvaděče technologie systému do prostoru nové 

centrály  – 6kW – napájení z DO 
- zajištění zásuvkové instalace (230V,16A) v místnosti centrály systému pro PC (z VDO), koordinace 

při realizaci  
- zajištění světelné instalace v místnosti centrály systému. Obecně pro centrálu systému – je třeba 

zajistit osvětlení vlastní přejezdové centrály, řady dmychadel s příslušenstvím, řady systémových 
výhybek v horní části místnosti strojovny – koordinace rozmístění proběhne při realizaci 

- zajištění uzemnění kovových částí potrubí v objektu nemocnice (v místech, kde bude použito 
kovové potrubí – ošetření statické elektřiny). Průřez zemnícího vodiče min. 16mm2, rozestupy 
zemnících bodů co 25m (je-li kovové potrubí delší než 25m) 

 
Slaboproudé elektroinstalace 
- zajištění a zprovoznění strukturovaného rozvodu – telefon, LAN. Do místnosti centrály systému PP 

ke stolu pro PC budou osazeny 2ks zásuvek LAN, zásuvka pro telefon (pozice budou upřesněny při 
realizaci) 

 
 

5. Závěr: 
 
Technologie pneumatického dopravního systému PP pro zdravotnické zařízení je velmi specifická, její 
instalace do stávajícího provozovaného zdravotnického zařízení je složitá a komplikovaná, technologie 
ve zdravotnickém zařízení po jejím bezvadném a zdárném uvedení do provozu představuje 
nenahraditelný přepravní systém PP, který musí pracovat 24 hodin denně, jsou zrušeny stávající 
způsoby donášky, pro transport především vzorků slouží pouze potrubní pošta, nemocnice je na 
funkčním systému PP závislá. 
Z uvedených důvodů musí být dodavatelem zařízení pouze odborná a zkušená firma, která má s  
dodávkami a realizací pneumatických dopravních systémů PP do stávajících zdravotnických 
zařízení v ČR v podobné velikosti a s daným typem technologie (průměr potrubí, automatická 
vykládka pouzder, vícenásobné transporty, RFID technologie, zabezpečený přístup a 
zabezpečený příjem pouzder, karuselový typ přejezdové centrály se zásobníky, identifikace 
uživatelů prostřednictvím ID karet …) zkušenosti, má pro instalaci takto rozsáhlé technologie 
pneumatického dopravního systému PP dostatečné kapacity, aby realizace za provozu 
probíhala co nejrychleji a zároveň i co nejšetrněji vzhledem k faktu, že celá realizace probíhá za 
provozu nemocnice.  
Všechny výrobky a zařízení použité při realizaci stavby musí splňovat podmínky stanovené zákonem č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších zákonů (71/2000, 205/2002, 
226/2003) a souvisejícími nařízeními vlády ČR, zejména č. 17/2003 Sb., 616/2006 Sb., ve znění 
pozdějších zákonů a č.378/2001 Sb., kterými se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších zákonů a zákon č. 
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103/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a nařízení vlády č. 24/2003 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na strojní zařízení. Všechny použité výrobky a zařízení musí všeobecně splňovat 
technické požadavky bezpečnosti a jakosti a být ve shodě s harmonizovanými českými technickými 
normami, zákony a vyhláškami. 
Montáže mohou provádět pouze firmy k tomu kvalifikačně a odborně způsobilé a dle konkrétních 
požadavků i náležitě proškolené nebo certifikované od výrobce zařízení. Pro potvrzení oprávnění 
technologii daného výrobce bezpečně instalovat, programovat, postupovat legálně související 
softwarové licence, provádět servisní činnosti, dodávat originální náhradní díly apod. předloží 
dodavatel jako součást své nabídky certifikát/oprávnění vystavené výrobcem dané technologie. 
Při instalaci budou respektována příslušná zákonná ustanovení a normy, zejména týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví. 
V průběhu výstavby budou provedeny příslušné zkoušky na jednotlivých technologických zařízeních - 
individuální zkoušky i komplexní zkoušky.  
Rozsah a provedení zkoušek bude probíhat dle pokynů objednatele, podrobnosti bude řešit plán 
zkoušek. Výsledky všech zkoušek budou evidovány. Zdárně ukončené komplexní zkoušky budou 
podkladem pro převzetí stavby. 
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 6. Přílohy : 
 
 

Stanice s předním plněním  
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Kovová výhybka potrubní pošty 
 
  

Montážní rozměry: 
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Instalace systémového kabelu 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

Instalace úchytů pro potrubí 
 

Potrubí musí být uchyceno nejméně každé  2m  
 

 

Systém PPový kabel pro komunikaci a 
napájení 

 
Typ:  Cu, 4x0.22mm2 stíněné + 

3x2.5mm2 

Max. odpor  
vodiče: 0.22mm2 - 85Ω/km při 20°C, 

2.5mm2 - 8Ω/km při 20°C  
Kapacita  
(1kHz): pár ≥ 230nF/km 
Izolační odpor  
(1kHz): pár ≤ 2GΩ/km 
Zkušební  
napětí: vodič/vodič   - 2,0kV eff./min 
 vodič/stínění - 0,5kV eff./min 
Váha: 0,13kg/m 

Dmychadlo 
 
Typ:    400V/5.6A/2.6kW, 0-75Hz 
Průtok vzduchu: 0-8m3 /min 
Krytí:   IP 55 
Váha:   31kg 
Hluk:   77 dB 
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Instalace potrubí NW160 
 
 

podlaha

strop

jízdní potrubí

zed

strop

 

57723458740004064855004

587303617300045114805003

597387136200055164854002

[mm]D m]C [mB [mm]A [mm]D [mm]m]C [m [mm]B][mmA 

podlaha

strop
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Pohled - A 

strop 

podlaha 

Instalace protipožární manžety ve vertikální poloze 
Ve vertikální poloze instalujte pouze jednu protipožární manžetu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace protipožární manžety v horizontální poloze 
V horizontální poloze je třeba instalovat dvě protipožární manžety 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
     

     

 
 
 
 
 
 

potrubí 

strop 

Otvor pro potrubí, d=250mm 
stěna 

Pohled - A 

Protipožární manžeta 

strop 

stěna 
potrubí 

potrubí 
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Instalace protipožární manžety na oblouky R800 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Legenda A-D pro oblouk NW160 R800 
 

A [mm] 
 

B [mm] 
 

C [mm] 
 

D [mm] 
 

200 
 

458 
 

164 
 

550 
 

300 
 

508 
 

114 
 

450 
 

400 
 

558 
 

64 
 

350 

Nejvyšší bod protipožární manžety nesmí ležet výše, 
než nejvyšší bod stropu ! 

podlaha 

Nejvyšší bod 
protipožární 
manžety 

K protipožární manžetě musí být 
připojeny dvě spony v úhlu 180° 

strop 

oblouk 

Protipožární 
manžeta 

oblouk 

Vzdálenost 45mm je důležitá pro použití standardních držáků potrubí 

Při použití protipožární manžety ve vertikální poloze 
musíte vyplnit vzdálenost mezi obloukem a protipožární 

manžetou tmelem CP611A, aby se zabránilo 
vyklouznutí protipožární manžety 
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