


SOUPIS PRACÍ

Rozpo čet JKSO 
Objekt Název objektu SKP 

Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek

Náklady na m.j.
Projektant Typ rozpočtu

Objednatel

Dodavatel Zakázkové číslo 
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny

Název Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem 0,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH %  
DPH 0 % 
Základ pro DPH % 
DPH 0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM
Popis :

SO 01 - Centrála potrubní pošty

Centrála a rozvody potrubní pošty

Fakultní nemocnice Olomouc

Ing. Vladimír Šoukal

      

0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK
0,00 CZK

0,00 CZK
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Stavba : 0223 Fakultní nemocnice Olomouc Rozpočet : 1,00
Objekt : 01 Centrála a rozvody potrubní pošty SO 01 - Centrála potrubní pošty

Díl Typ dílu Celkem
0 Poznámka HSV
1 Zemní práce HSV
2 Základy a zvláštní zakládání HSV
21 Úprava podloží a základ.spáry HSV
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV
311 Sádrokartonové konstrukce HSV
4 Vodorovné konstrukce HSV
5 Komunikace HSV
61 Upravy povrchů vnitřní HSV
62 Úpravy povrchů vnější HSV
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV
64 Výplně otvorů HSV
8 Trubní vedení HSV
94 Lešení a stavební výtahy HSV
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV
951 Práce HSV, PSV, montáže HSV
97 Prorážení otvorů HSV
99 Staveništní přesun hmot HSV
711 Izolace proti vodě PSV
712 Živičné krytiny PSV
713 Izolace tepelné PSV
764 Konstrukce klempířské PSV
766 Konstrukce truhlářské PSV
767 Konstrukce zámečnické PSV
771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV
776 Podlahy povlakové PSV
777 Podlahy ze syntetických hmot PSV
783 Nátěry PSV
784 Malby PSV
786 Čalounické úpravy PSV
790 Vnitřní vybavení PSV
799 Ostatní PSV
M21 Elektromontáže MON
M23 Montáže potrubí MON
M99 Tabulka podlah MON

CELKEM  OBJEKT 0,00

REKAPITULACE DÍL Ů



S: 0223
O: 01
R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem
Díl: 0 Poznámka

1 00 Poznámka pro celou stavbu 0,00 0,00

Díl: 1 Zemní práce
2 113106111R00 Rozebrání dlažeb z mozaiky ( zámková dlažba ) m2 2,00 0,00

vedení O2 : 2,5*0,8 2,00

3 113107112R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžené tl.20 cm m2 2,00 0,00

vedení O2 : 2,5*0,8 2,00

4 113107122R00 Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.20 cm m2 2,00 0,00

vedení O2 : 2,5*0,8 2,00

5 115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 960,00 0,00

60*8*2 960,00

6 115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 60,00 0,00

7 119001401R00 Dočasné zajištění ocelového potrubí do DN 200 mm m 28,00 0,00

při výkopech : 

12,0+16,0 28,00

8 119001421R00 Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 12,00 0,00

při výkopech : 

12,0 12,00

9 121101103R00 Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m m3 240,00 0,00

40*30,0*0,2 240,00

10 131201109R00 Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 m3 632,51 0,00

30 % objemu : 

2108,37*0,3 632,51

11 131201113R00 Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, m3 2108,37 0,00

na úroveň 226,850 : 

3,14*9,7*9,7*0,25*2,9+6,4*2,7*2,9+1,0*2,2*2,9 270,69

3,14*6,5*6,5*0,25*2,9 96,18

zešikmení : 

9,5*2,1*2,9/2+12,0*2,1*2,9/2+18,0*1,35*1,35/2 81,87

na úroveň 225,500 : 

17,0*0,8*1,35+11,0*18,0*(4,5+5,3)/2+6,0*5,0*2,7 1069,56

zešikmení : 

13,0*3,2*3,2/2+20,0*2,5*2,5/2+15,5*4,4*4,4/2 279,10

nad kanálem : 

15,0*4,0*2,7 162,00

zešikmení : 

7,0*2,6*2,6/2+6,5*2,5*2,5/2+(4,0+4,5*2)*3,0*3,0/2 102,47

9,5*3,0*3,0/2+7,5*1,0*1,0/2 46,50

12 131201201R00 Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3 m3 36,54 0,00

nádrž : 

3,14*1,75*1,75*3,8 36,54

13 131201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení zapaž.jam v hor.3 m3 10,96 0,00

30 % objemu : 

36,54*0,3 10,96

14 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 13,03 0,00

Zpracovatel nabídky  je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr.  V případě zjištěných

rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k 
zadávacím podmínkám.
Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

0,00

60 dní po 8 hodinách - možné 2 čerpadla

Soupis prací
Fakultní nemocnice Olomouc
Centrála a rozvody potrubní pošty
SO 01 - Centrála potrubní pošty

0,00

Nedílnou součástí výkazu výměr ( soupisu prací ) je projektová dokumentace !!
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30 % objemu : 

43,43*0,3 13,03

15 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, m3 43,43 0,00

částečný výkop pro drenáž : 

5,5*0,8*4,5 19,80

drenážní jáma : 

1,5*3,5*4,5 23,63

16 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 140,22 0,00

jáma okolo stáv.objektů : 

budova X : (9,5+1,5)*0,8*0,3 2,64

nad kanálem : 15,5*1,8*0,2 5,58

šachta kolektoru : (5,2+3,5)*1,5*0,5 6,53

u teplovod.kanálu : 11,0*2,0*0,8 17,60

rýha pro O2 : 34,0*0,5*1,0+2,5*0,7*0,5 17,88

posunutí kabelu NN : 50,0*1,5*1,0 75,00

posunutí kabelu slaboproudu : 15,0*1,0*1,0 15,00

17 151101201R00 Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m m2 125,76 0,00

částečný výkop pro drenáž : 

5,5*4,0*2 44,00

drenážní jáma : 

(1,5+3,5)*4,0*2 40,00

nádrž : 

2*3,14*1,75*3,8 41,76

18 151101211R00 Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m m2 125,76 0,00

19 151101401R00 Vzepření stěn pažení - příložné - hl. do 4 m m2 125,76 0,00

20 151101411R00 Odstranění vzepření stěn - příložné - hl. do 4 m m2 125,76 0,00

21 151401601R00 Přepažení vzepření - příložné - hl. do 4 m m2 125,76 0,00

22 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21,43 0,00

ruční výkop : 21,43 21,43

23 161101103R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 6,0 m m3 332,97 0,00

jáma: : 2108,37*0,12+43,42 296,42

nádrž : 

3,14*1,75*1,75*3,8 36,54

24 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m m3 2152,78 0,00

pro zásyp - 2 x tam i zpět : 

(984,68+91,71)*2 2152,78

25 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m m3 1252,17 0,00

výkop : 2108,37+36,54+43,43+140,22 2328,56

zásyp : -984,68-91,71 -1076,39

26 162701109R00 Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km m3 12521,70 0,00

1252,17*10,0 12521,70

27 167101102R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1076,39 0,00

pro zásyp : 

984,68+91,71 1076,39

28 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 2328,56 0,00

na mezideponii : 1076,39 1076,39

na skládce : 1252,17 1252,17

29 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1096,58 0,00

výkop : 2108,37+43,42+21,34 2173,13

nový objekt : -10,0*16,0*5,2 -832,00

-3,14*8,23*8,23*0,25*3,1-2,7*6,0*3,1 -215,05

-3,14*5,63*5,63*0,25*3,1 -77,13

základ pas : -29,34-11,3 -40,64

drenážní jáma : -1,5*3,5*4,5 -23,63

Mezisoučet 984,68

zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,9 19,71

hutněno na 95 % PS
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zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,8 60,00

posunutí kabelu slaboproudu : 15,0*1,0*0,8 12,00

Mezisoučet 91,71

pískem : 

zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,1 2,19

zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,2 15,00

posunutí kabelu slaboproudu : 15,0*1,0*0,2 3,00

Mezisoučet 20,19

30 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 23,63 0,00

drenážní jáma : 

1,5*3,5*4,5 23,63

31 175101109R00 Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí m3 21,57 0,00

zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,3 6,57

zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,2 15,00

32 289970111R00 Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 m2 45,00 0,00

drenážní jáma : 

(1,5+3,5)*4,5*2 45,00

33 115201511RG1 Demontáž nefunkčního plynovodu vč.zaslepení m 44,70 0,00

21,2+23,5 44,70

34 115201511RG2 Demontáž stáv.drenáže m 10,00 0,00

5,0+5,0 10,00

35 171201211RG1 Skládkovné zemina m3 1252,17 0,00

36 58337308 Písek frakce 0-2 tř.B T 30,14 0,00

zásyp vedení O2 : (34,0+2,5)*0,6*0,1*1,05*1,67 3,84

zásyp přeložky NN : 50,0*1,5*0,2*1,05*1,67 26,30

37 583415034R Kamenivo drcené frakce  8/16  B Olomoucký kraj T 45,37 0,00

drenážní jáma : 

1,5*3,5*4,5*1,15*1,67 45,37

38 29911-1129 Dod a položení signalizační folie m 101,50 0,00

vedení O2 : 34,0+2,5 36,50

přeložky NN : 50,0 50,00

přeložka slabo : 15,0 15,00

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
39 273323611R00 Železobeton základ. desek vodostavební C 30/37 XA2, 

včetně těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3
m3 115,89 0,00

deska pod 1.PP : 

10,3*16,5*0,45+(4,4+6,0)*2,6*0,35+1,1*4,0*0,35 87,48

3,0*2,4*0,3+1,5*4,5*0,3 4,19

pod 1.NP : 

3,14*8,23*8,23*0,25*0,25+2,7*6,0*0,25 17,34

3,14*5,63*5,63*0,25*0,25 6,22

výdech : 

1,82*1,82*0,2 0,66

40 273351215R00 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 45,73 0,00

deska pod 1.PP : 

(10,3+16,5)*0,45*2+(4,4+6,0)*2*0,35+1,6*2*0,35 32,52

3,0*2*0,3+2,2*2*0,3 3,12

pod 1.NP : 

2*3,14*8,23*0,25*0,25+2,7*2*0,25 4,58

2*3,14*5,63*0,25*0,25*2 4,42

výdech : 

1,82*0,2*3 1,09

41 273351215RT1 Bednění stěn základových desek - zřízení, bednicí 
materiál prkna

m2 5,70 0,00

kanálky : 

(9,5+1,5+9,0+8,5)*0,1*2 5,70

42 273351216R00 Bednění stěn základových desek - odstranění m2 51,43 0,00

0,00

Včetně očištění, vytřídění a uložení bedního materiálu.
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45,73+5,7 51,43

43 273361821R00 Výztuž základových desek z betonářské ocelí 10505 t 19,12 0,00

115,89*0,165 19,12

44 274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20 X0 m3 29,35 0,00

podbet.ŽB pasu : 

2*3,14*8,23*0,25*0,8*1,2+(3,5+3,0)*0,8*1,2 18,64

2*3,14*5,63*0,25*0,8*1,2+0,84*(0,55+1,1)*0,8*2 10,70

45 274323611R00 Železobeton základ. pasů vodostavební C 30/37 XA2, 
včetně těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3

m3 11,30 0,00

pod 1.NP : 

2*3,14*8,23*0,25*0,8*0,5+(3,5+3,0)*0,8*0,5 7,77

2*3,14*5,63*0,25*0,8*0,5 3,54

46 274351215R00 Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 105,51 0,00

2*3,14*8,23*0,25*1,7*2+(3,5+3,0)*1,7*2 66,03

2*3,14*5,63*0,25*1,7*2+0,84*(0,55+1,1)*1,7*2*2 39,48

47 274351216R00 Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 105,51 0,00

48 274361821R00 Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505, 
distančníky z vláknobetonu

t 1,02 0,00

11,3*0,09 1,02

49 29911-1119 Dod a montáž dilat.nerez trn Js 20 mm, plast pouzdro  
ozn.D1

kus 76,00 0,00

základy : 12,0 12,00

1.PP : 10,0 10,00

1.NP : 54,0 54,00

50 29911-1129 Dod a montáž těsnící pás v.125 mm ,  dle ozn.Z1 m 170,50 0,00

základy : 110,5 110,50

1.PP : 28,0 28,00

1.NP : 32,0 32,00

51 29911-1139 Dod a montáž injekt.hadičky vč.tlak.koncovek,  dle ozn. Z 
6

m 102,20 0,00

základy : 11,0 11,00

1.PP : 37,2 37,20

1.NP : 54,0 54,00

52 29911-1149 Dod a montáž vně povrch.PVC dilat.pás tvaru tl.20 mm, 
š.240 mm dle ozn. Z 2

m 34,10 0,00

základy : 7,0 7,00

1.PP : 6,3 6,30

1.NP : 20,8 20,80

53 29911-1159 Dod a montáž dvouřadý vylamovák 2R10/100 pro stěnu tl. 
300 mm,  ozn. V 1

m 15,00 0,00

1.PP : 15,0 15,00

54 29911-1169 Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.175 mm dl. 2 
350 mm,dle ozn. Z 3

kus 2,00 0,00

1.PP : 2,0 2,00

55 29911-1179 Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.300 mm dl. 5 
650 mm,dle ozn. Z 4

kus 4,00 0,00

1.PP : 4,0 4,00

56 29911-1189 Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.175 mm dl. 5 
650 mm,dle ozn. Z 5

kus 2,00 0,00

1.PP : 2,0 2,00

57 29911-1189 Dod a montáž těsnící střed.pás s plechem, š.175 mm dl. 3 
150 mm,dle ozn. Z 6

kus 1,00 0,00

1.NP : 1 1,00

58 29911-1199 Dod a montáž dvouřadý vylamovák 2R8/150 pro desku tl. 
150 mm,  ozn. V 2

m 6,50 0,00

1.PP : 6,5 6,50

59 29911-1219 Dod a montáž flexi pás vč.lepidla,odolný styku s mat., na 
bázi asfaltu  ozn. Z 9

m 31,00 0,00

Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu.Výkaz výměr viz předcházející položka.

výpočet viz předcházející položka, množství viz konstr.část
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1.NP : 31,0 31,00

60 29911-1219 Dod a montáž těsnící bobtnající pásky 15 x 20 mm,  ozn. 
Z 11

m 5,00 0,00

základy : 5,0 5,00

61 29911-1229 Dod a montáž vláknocement.prostupky Js 200 mm,dl.250 
mm, nerez prstenec pro potrubí Js 110 mm dle ozn.Z 13

kus 2,00 0,00

základy : 2,0 2,00

62 29911-1239 Dod a montáž trvale pružný tmel do agras.prostředí,  ozn. 
Z 8

m3 0,01 0,00

1.PP : 0,01 0,01

63 29911-1249 Dod a montáž vláknocement.prostupky Js 200 mm,dl.300 
mm, nerez prstenec pro potrubí Js 110 mm dle ozn.Z 12

kus 1,00 0,00

1.PP : 1,0 1,00

64 29911-1249 Dod a montáž vodotěs.prostupu Js 300 mm, 36 bm 
bobtn.pásku,0,1 m3 zálivky dle Z 10

kus 1,00 0,00

65 PC 03 Vodotěsný trubní prostup základ.deskou kus 3,00 0,00

1.PP : 1 1,00

1.NP : 2 2,00

Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry
66 212532111R00 Lože trativodu z kameniva hrub.drceného,16-32 mm m3 14,99 0,00

1.PP : (10,0+11,5+17,0*2)*0,9*0,3 14,99

67 212755118RX1 Trativody z drenážních trubek DN 16 cm bez lože, z trub 
PVC perforovaných

m 55,50 0,00

1.PP : 10,0+11,5+17,0*2 55,50

68 289971211RX1 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m, včetně 
dod geotextilie

m2 166,50 0,00

1.PP : (10,0+11,5+17,0*2)*3,0 166,50

69 PC 01 Osazení trativod.šachtic 3,0 - 7,0 m kus 5,00 0,00

70 PC 02 Napojení trativodu do čistící šachtace kus 1,00 0,00

71 PC 03 Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, výšky 
3,0 m včetně zpětné klapky

kus 1,00 0,00

72 PC 04 Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, výšky 
5,0 m včetně zpětné klapky

kus 1,00 0,00

73 PC 05 Trativodní šachtice plast.DN 315 s plast.poklopem, výšky 
7,0 m včetně zpětné klapky

kus 3,00 0,00

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
74 311238112R00 Zdivo keram.tvárnice 17,5 P+D P10 na MVC 5, tl. 175 mm m2 1,64 0,00

1.NP : 

1,2*2,7-0,8*2,0 1,64

75 311238114R00 Zdivo keram.tvárnice 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm m2 30,45 0,00

1.NP : 

1,0*3,1+(2,9+3,1+2,85+2,2)*3,0 36,25

-1,0*2,1-0,6*2,0-1,25*2,0 -5,80

76 311321412R00 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  XC 1 m3 28,85 0,00

vni stěny: : 

1.PP : 5,1*2,45*0,2-2,1*1,1*0,2-0,95*2,05*0,2 1,65

1.NP : 

6,0*3,0*0,2+0,5*0,25*3,0 3,98

2*3,14*7,8*0,25*3,2*0,3+(2,9+3,5)*3,2*0,3 17,90

2*3,14*5,2*0,25*3,2*0,3-5,1*1,1*0,3-1,2*2,3*0,3 5,33

77 311321414R00 Železobeton nadzákladových zdí C 35/45  (B 45) m3 6,38 0,00

vybet.meziplášť nádrže : 

2*3,14*1,35*0,25*2,2+3,14*1,35*1,35*0,3 6,38

78 311351105R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení m2 836,92 0,00

obvod.stěny 1.PP: : 

15,8*2,6*2+9,15*5,62*2*2 287,85

výpis viz D1.01.02-101,103

Pozor - část bednění v oblouku - zohlednit do ceny !!

0,00

0,00
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15,8*5,62*2 177,59

vstupy do kanálů : 

(9,5+1,55)*2,2*2*2+4,5*2,5/2*2*2 119,74

(2,8+2,0)*1,7*2*2 32,64

1.NP : 

výdech : 

(1,82+1,6)*0,71*2+0,35*0,71*2*2 5,85

vni stěny: : 

1.PP : 5,1*2,45*2-2,1*1,1*2-0,95*2,05*2+(6,6+5,1)*0,25 19,40

1.NP : 

6,0*3,0*02+0,5*2*3,0 39,00

2*3,14*7,8*0,25*3,2*2+(2,9+3,5)*3,2*2 119,33

2*3,14*5,2*0,25*3,2*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2 35,51

79 311351106R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 836,92 0,00

80 311351805R00 Bednění nadzákl.zdí pohled.hl.oboustranné-zřízení, 
součástí je plast.šablona dle pozn.1,bedněno do oblouku

m2 162,49 0,00

1.NP : 

2*3,14*8,1*0,25*3,5*2+(2,9+3,5)*3,0*2 127,42

2*3,14*5,5*0,25*3,0*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2 35,07

81 311351806R00 Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění m2 162,49 0,00

82 311361821R00 Výztuž nadzákladových zdí z betonářské ocelí 10505, 
distančníky z vláknobetonu

t 21,19 0,00

stěny: : 126,48*0,126+28,84*0,126 19,57

monierka: : 12,18*0,133 1,62

83 317121021RU4 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, 
včetně dodávky překladu 100 x 14,5 x 7,1 cm

kus 7,00 0,00

na svislo 1.NP : 

ozn.A : 6,0 6,00

na vodorovno : 

ozn.H : 1,0 1,00

84 317121021RU5 Osazení překladu keram. plochého, světl. do 105 cm, 
včetně dodávky překladu 125 x 14,5 x 7,1 cm

kus 7,00 0,00

ozn.B : 

1.PP : 2 2,00

1.NP : 5 5,00

85 317168130R00 Překlad keram. vysoký 70x235x1000 mm kus 3,00 0,00

1.NP ozn.G : 1*3 3,00

86 317168131R00 Překlad keram.  vysoký 70x235x1250 mm kus 3,00 0,00

1.NP ozn.C : 1*3 3,00

87 317168133R00 Překlad keram  vysoký 70x235x1750 mm kus 3,00 0,00

1.NP ozn.D : 1*3 3,00

88 317941121RT3 Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12, včetně 
dodávky profilu I č.12

t 0,05 0,00

včetně přivaření ke kotvícím plechům : 

1.NP ozn.E,F : 

(0,85*2+1,15*2)*0,01115*1,08 0,05

89 327323129R00 Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 30/37 XA2 
XF3, včetně těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3

m3 2,96 0,00

viz výkres základů : 

2,5*1,15*0,3+2,5*2,79*0,3 2,96

Výkaz výměr viz předcházející položka.

výpočet viz předcházející položka, množství viz konstr.část

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.

Včetně dodávky překladů.
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90 327351211R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení, cca 1/4 plochy 
pohled.beton

m2 19,40 0,00

viz výkres základů : 

2,5*2*0,3+2,5*2,79*2+2,8*0,5*2+1,15*0,5*2 19,40

91 327351221R00 Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 19,40 0,00

92 327361007R00 Výztuž zdí a valů z oceli  10 505, D do 12 mm t 0,30 0,00

2,955*0,1 0,30

93 330321411R00 Beton sloupů a pilířů železový C 30/37  XC 1 m3 1,50 0,00

1.NP : 0,5*0,25*3,0*4 1,50

94 331351101RT1 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení m2 19,20 0,00

1.NP : (0,5+0,3)*2*3,0*4 19,20

95 331351102R00 Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění m2 19,20 0,00

96 331361821R00 Výztuž sloupů hranatých z betonářské oceli 10505 t 0,23 0,00

1,5*0,155 0,23

97 342248109R00 Příčky keram.tvárnice 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm m2 14,25 0,00

1.NP : 

(2,6+1,45+1,45)*3,1-0,7*2,0*2 14,25

98 342248114R00 Příčky keram.tvárnice 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm m2 112,22 0,00

1.PP : 

2,45*2,45*2+1,8*1,7-0,8*1,5+2,0*2,1-0,8*2,0 16,47

1.NP : 

(2,45+1,2)*2,7-0,8*2,0 8,26

(6,3+5,1+3,5*2+0,9+1,0+5,1+4,2+0,3*3+1,5)*3,1 99,20

-0,9*2,0*2-0,8*2,0-0,7*2,0*3-1,15*2,0 -11,70

99 346971121R00 Izolace pod i nad  příčky jednoduchá š. do 100 mm m 11,00 0,00

1.NP : 

(2,6+1,45+1,45)*2 11,00

100 346971122R00 Izolace pod i nad příčky jednoduchá š. do 200 mm m 95,31 0,00

1.PP : 

2,45*2,45*2*2 24,01

1.NP : 

(2,45+1,2)*2 7,30

(6,3+5,1+3,5*2+0,9+1,0+5,1+4,2+0,3*3+1,5)*2 64,00

101 380932224R00 Vlepení výztuže D 10, beton - kotvení monierky, včetně 
dod nerez kotev viz D1.01.02-103

m 81,00 0,00

540,0*0,15 81,00

102 389941011R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 1 kg, 
dod+mont+osaz

kg 16,00 0,00

kotevní prvky : 

1.PP : 0,2*10*2 4,00

1.NP : 0,2*10*6 12,00

103 389941012R00 Kovové doplň.konstrukce pro montáž dílců, do 10 kg, 
dod+mont+osaz

kg 72,27 0,00

kotevní plechy 1.NP : 4,5*2*2 18,00

KD 2 : 17,28+36,99 54,27

104 311321412RG1 Železobeton nadzákladových zdí C 30/37  XA 2, včetně 
těsnící krystal.přísady v množství 2,0 kg/m3

m3 126,48 0,00

obvod.stěny 1.PP: : 

15,8*2,6*0,3+9,15*5,62*(0,3+0,45) 50,89

15,8*5,62*0,45 39,96

vstupy do kanálů : 

výpis viz D1.01.02-101,103

Zkosení viditelných hran 15 x 15 mm - výpis viz D1.01.02-201 - beton XC 1.

Výkaz výměr viz předcházející položka.

V položce je zakalkulováno vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru D 18 mm a hloubky 1 m, vyplnění 
otvoru chemickou maltou  pomocí aplikační pistole z patrony o obsahu 330 ml a zasunutí betonářské výztuže D 8 
mm.

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.

Včetně osazení, přesného zaměření, zajištění v předepsané poloze a dodávky veškerého materiálu.
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(9,5+1,55)*2,2*0,3*2+4,5*2,5/2*0,3*2 17,96

(2,8+2,0)*1,7*0,3*2 4,90

1.NP : 

2*3,14*8,1*0,25*3,5*0,15+(2,9+3,5)*3,0*0,15 9,56

2*3,14*5,5*0,25*3,0*0,15-5,1*1,1*0,15-1,2*2,3*0,15 2,63

výdech : 

(1,82+1,6)*0,71*0,22+0,35*0,2*0,71 0,58

105 PC 01 Kotevní prvek KD 1 - dod+mont+osazení, nerez I 120 - 
8,63 kg, kulatina nerez 1,2 kg

kus 5,00 0,00

Díl: 311 Sádrokartonové konstrukce
106 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
m2 22,17 0,00

1.NP : 

17,4+3,57 20,97

odskok : 2,0*0,3*2 1,20

107 342264051RT4 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 6,87 0,00

1.NP : 

1,94+1,3+1,25+2,38 6,87

108 342264101R00 Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2 kus 3,00 0,00

109 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 29,04 0,00

22,17+6,87 29,04

110 342264098R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2 m2 11,64 0,00

1.NP : 

1,94+1,3+1,25+2,38+3,57 10,44

odskok : 2,0*0,3*2 1,20

111 59591090 Dvířka do sádrokartonu 300/300 s tlačným zámkem kus 3,00 0,00

1.NP : 3,0 3,00

112 PC 10 Sdk předstěna akustická tl.125 mm,desky 2 x 12,5mm, 
mineral.izolace  tl. 100 mm ( 90 kg/m3)

m2 13,64 0,00

102 : 4,4*3,1 13,64

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
113 411321515R00 Stropy deskové ze železobetonu C 30/37 XA 1 m3 80,84 0,00

nad 1.PP : 

7,1*2,7*0,15+(7,1+2,7)*0,15*0,1 3,02

nad 1.NP : 

9,9*15,9*0,32+3,14*8,1*8,1*0,5*0,26 77,15

výdech : 

1,82*1,82*0,2 0,66

114 411351101RT1 Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, 
bednicí materiál prkna

m2 33,93 0,00

čela desek : 

nad 1.PP : 

(7,1+2,7)*0,25*2 4,90

nad 1.NP : 

(9,9+15,9)*0,35*2+2*3,14*8,1*0,5*0,3 25,69

výdech : 

1,82*0,2*3+1,5*1,5 3,34

115 411351101RT4 Bednění stropů deskových, bednění  -zřízení, systémové, 
včetně podepření, tl. stropu 24 cm

m2 122,18 0,00

nad 1.PP : 

7,1*2,7 19,17

nad 1.NP : 

3,14*8,1*8,1*0,5 103,01

116 411351101RT6 Bednění stropů deskových, bednění  -zřízení, systémové, 
včetně podepření, tl. stropu 36 cm

m2 157,41 0,00

nad 1.NP : 

9,9*15,9 157,41

0,00

 výkaz výměr viz předcházející položka

0,00

výpis viz D1.01.02-103 - XC 1
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117 411351102R00 Bednění stropů deskových - odstranění m2 313,52 0,00

33,93+122,18+157,41 313,52

118 411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505, v markýze 
distančníky z vláknobetonu

t 10,99 0,00

80,84*0,136 10,99

119 434311116R00 Stupně dusané na terén, na desku, z betonu C 25/30 m 28,00 0,00

1.PP : 14*2,0 28,00

120 434351141R00 Bednění stupňů přímočarých - zřízení m2 14,00 0,00

1.PP : 2,0*14*0,5 14,00

121 434351142R00 Bednění stupňů přímočarých - odstranění m2 14,00 0,00

122 41116-1119 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 1

kus 1,00 0,00

1.NP : 1,0 1,00

123 41116-1129 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 2

kus 1,00 0,00

1.NP : 1,0 1,00

124 41116-1139 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 3

kus 1,00 0,00

1.NP : 1,0 1,00

125 41116-1149 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 4

kus 1,00 0,00

1.NP : 1,0 1,00

126 41116-1159 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl. 650 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 5

kus 1,00 0,00

127 41116-1169 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 6

kus 2,00 0,00

zakřivený : 

1.NP : 2,0 2,00

128 41116-1179 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 7

kus 2,00 0,00

zakřivený : 

1.NP : 2,0 2,00

129 41116-1189 Dod + mont Isonosník s nerez pruty,tl.izol.100 mm, v.250 
mm, dl.1 000 mm,podložení XPS, přesný popis viz N 8

kus 2,00 0,00

zakřivený : 

1.NP : 2,0 2,00

130 PC 16 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 10/10cm ( Js 
100 mm ), pro ZT,UT.EL

kus 4,00 0,00

1*4 4,00

131 PC 17 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 30/30cm  ( Js 
300 mm ), pro ZT,UT.EL

kus 5,00 0,00

1*5 5,00

132 PC 18 Vytvoření prostupu stropem (zabednění) do 50/50cm, pro 
ZT,UT.EL

kus 3,00 0,00

1*3 3,00

Díl: 5 Komunikace
133 564751112R00 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 16 cm m2 2,00 0,00

vedení O2 : 2,5*0,8 2,00

134 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm m2 2,00 0,00

vedení O2 : 2,5*0,8 2,00

135 596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 2,00 0,00

vedení O2 : 2,5*0,8 2,00

Výkaz výměr viz předcházející položka.

výpočet viz předcházející položka, množství viz konstr.část

0,00
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Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní
136 601011141RT3 Štuk na stropech  ručně, tloušťka vrstvy 4 mm m2 262,94 0,00

1.PP : 

138,21+11,76+8,02+11,99 169,98

1.NP : 

8,97+21,43+1,94+1,3+1,3+1,26+3,62+2,38+17,6+25,5 85,30

6,4+1,26 7,66

137 611901111R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stropů m2 262,94 0,00

1.PP : 

138,21+11,76+8,02+11,99 169,98

1.NP : 

8,97+21,43+1,94+1,3+1,3+1,26+3,62+2,38+17,6+25,5 85,30

6,4+1,26 7,66

138 612401291RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, s 
použitím suché maltové směsi

kus 6,00 0,00

1.NP : 1*6,0 6,00

139 612401391RT2 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, s použitím 
suché maltové směsi

kus 2,00 0,00

1.NP : 1*2,0 2,00

140 612473181R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m2 41,58 0,00

1.NP - pod obklad : 

102 : 1,5*3,05 4,58

103 : (1,25+0,55+1,55+0,85)*2,0 8,40

104 : (1,45+0,75+0,9*2)*2,0 8,00

105 : (0,9+0,2+1,4*2)*2,0 7,80

107 : (2,65+1,95+0,9*2)*2,0 12,80

141 612473182R00 Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m2 487,15 0,00

1.PP : 

101 : 15,1*3,6+(2,65*2+5,1)*2,45-0,8*2,0-2,1*1,1 75,93

102 : (4,8+2,45)*2,45*2-0,8*2,0-2,1*1,1 31,62

103 : 1,8*1,7*2-0,8*1,5*2 3,72

104 : 2,0*2,1*2-0,8*2,0*2 5,20

1.NP : 

101 : 2,6*2,7+(5,5+1,6)*3,1*2-0,9*2,0-0,7*2,0*3+7,1*2,7 64,21

-0,8*2,0-1,25*2,0+12,45*2,9-0,8*2,0-0,6*1,9-1,25*2,0 26,77

102 : (5,4+4,6+7,2)*3,1-5,1*1,1-1,15*2,0 45,41

(2,75+1,7)*3,1*2-1,15*2,0-0,8*2,0 23,69

103 : (1,25+1,55)*1,1*2 6,16

104 : (0,9+1,45)*1,1*2 5,17

105 : (0,9+1,4)*1,1*2 5,06

106 : (2,5+1,45)*3,1*2-0,7*2,0*2 21,69

107 : (2,65+0,9)*1,1*2 7,81

108 : (4,1+6,2+7,8)*3,1-0,9*2,0*2 52,51

109 : (7,2*2+2,45)*2,7+(3,5*2+2,7)*3,1-0,9*2,0-0,8*2,0 72,17

110 : (1,8+3,5)*3,1*2-0,8*2,0 31,26

111 : (0,7+0,9)*3,1*2-0,6*1,9 8,78

142 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky, omítka zdiva, výkaz viz 
předcházející pol.

m2 487,14 0,00

143 612475121RT1 Omítka vnitřních stěn  vápenocem. dvouvrstvá, postřik, 
vrstva tl. 5 mm

m2 141,39 0,00

ŽB kce 1.PP : 

101 : (9,1+15,3)*5,62-20,*4,6+4,6*0,55*2+3,5*3,5*2 74,69

1,3*2,1*2+1,1*1,7*2+7,4*2,3 26,22

0,00

Včetně pomocného lešení.

Pouze tam,kde se provádí omítka.

výkaz výměr viz předcházející položka
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103 : (1,6+2,0+0,4)*1,7*2 13,60

104 : (4,4+1,6+0,4)*2,1*2 26,88

144 612481113R00 Potažení vnitř. stěn sklotex. pletivem s vypnutím m2 146,14 0,00

přechody materiálů,drážky : 

487,14*0,3 146,14

145 612901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění stěn m2 999,41 0,00

obvod.stěny 1.PP: : 

15,8*2,6*2+9,15*5,62*2*2 287,85

15,8*5,62*2 177,59

vstupy do kanálů : 

(9,5+1,55)*2,2*2*2+4,5*2,5/2*2*2 119,74

(2,8+2,0)*1,7*2*2 32,64

1.NP : 

2*3,14*8,1*0,25*3,5*2+(2,9+3,5)*3,0*2 127,42

2*3,14*5,5*0,25*3,0*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2 35,07

výdech : 

(1,82+1,6)*0,71*2+0,35*0,71*2*2 5,85

vni stěny: : 

1.PP : 5,1*2,45*2-2,1*1,1*2-0,95*2,05*2+(6,6+5,1)*0,25 19,40

1.NP : 

6,0*3,0*02+0,5*2*3,0 39,00

2*3,14*7,8*0,25*3,2*2+(2,9+3,5)*3,2*2 119,33

2*3,14*5,2*0,25*3,2*2-5,1*1,1*2-1,2*2,3*2 35,51

146 613901112R00 Ubroušení výstupků betonu po odbednění pilířů m2 19,20 0,00

1.NP : (0,5+0,3)*2*3,0*4 19,20

147 PC 01 Sanace ŽB konstr dod + montáž včetně lešení, v místě 
napojení na stáv.kanál

M2 13,00 0,00

2*6,5 13,00

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
148 PC 18a Zapravení pohled.betonu - otvory po odstranění bednění m2 86,27 0,00

1.NP : 

2*3,14*8,1*0,25*3,5+(2,9+3,5)*3,0 63,71

2*3,14*5,5*0,25*3,0-5,1*1,1-1,2*2,3 17,54

opěrná zeď : 

viz výkres základů : 

2,5*1,7+1,3*0,3*2 5,03

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
149 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 17,40 0,00

pod základ.desku : 

deska pod 1.PP : 

(10,3*16,5*0,05+(4,4+6,0)*2,6*0,05+1,1*4,0*0,05)*1,1 11,08

(3,0*2,4*0,05+1,5*4,5*0,05)*1,1 0,77

pod 1.NP : 

(3,14*8,23*8,23*0,05*0,25+2,7*6,0*0,05)*1,1 3,82

3,14*5,63*5,63*0,25*0,05*1,1 1,37

pod OP 1 : 

výkaz výměr viz předcházející položka

- odstranění povrch.poškozené vrstvy betonu

- otrýskání povrchu

- ošetření výztuže a reprofilace betonu

- příložky + sanační hmota tl.do 20 mm

- zapravení

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací, včetně lešení, likvidace optryskaného materiálu, ochrana stavajícíh povrchů a pod

0,00

Přesný popis viz skladby podlah - včetně možných dilatačních spar

0,00

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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2,5*1,5*0,1 0,38

150 631312621R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 20/25 m3 2,88 0,00

A 1 : 17,54*0,066 1,16

A 2 : 21,43*0,062 1,33

B 1 : 5,9*0,056 0,33

B 2 : 1,08*0,056 0,06

151 631313711R00 Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 25/30 m3 18,22 0,00

C 1 : (137,67+44,55)*0,1 18,22

152 631315611R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 m3 6,66 0,00

1.PP - drenáž: : (10,0+11,5+17,0*2)*0,6*0,2 6,66

153 631319163R00 Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 12 cm m3 18,22 0,00

154 631319171R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm m3 2,87 0,00

155 631319173R00 Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm m3 18,22 0,00

156 631351101R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 5,09 0,00

deska pod nádrže - do oblouku : 

2*3,14*1,2*0,3 2,26

2*3,14*1,5*0,3 2,83

157 631351102R00 Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -odstranění m2 5,09 0,00

158 631571003R00 Násyp ze štěrkopísku 0 - 32,  zpevňující, hutněno na 50 
Mpa

m3 75,76 0,00

pod základ.desku : 

deska pod 1.PP : 

(10,3*16,5*0,2+(4,4+6,0)*2,6*0,2+1,1*4,0*0,2)*1,15 46,32

(3,0*2,4*0,2+1,5*4,5*0,2)*1,15 3,21

pod 1.NP : 

(3,14*8,23*8,23*0,2*0,25+2,7*6,0*0,2)*1,15 15,96

3,14*5,63*5,63*0,25*0,2*1,15 5,72

pod OP 1 : 

2,5*1,5*0,2 0,75

deska pod nádrže : 

3,14*1,4*1,4*0,25 1,54

3,14*1,7*1,7*0,25 2,27

159 632415102RT2 Potěr  samonivelační ručně tl. 2 mm,  - vyrovnávací m2 38,97 0,00

A 1 : 17,54 17,54

A 2 : 21,43 21,43

160 631315681R00 Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 35/45 m3 2,90 0,00

deska pod nádrže : 

3,14*1,2*1,2*0,25 1,13

3,14*1,5*1,5*0,25 1,77

161 631362021RT1 Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari t 0,73 0,00

A 1 : 17,54*0,00219*1,15 0,04

A 2 : 21,43*0,00219*1,15 0,05

B 1 : 5,9*0,00219*1,15 0,01

B 2 : 1,08*0,00219*1,15 0,00

C 1 : (137,67+44,55)*0,00219*1,15 0,46

deska pod nádrže : 

3,14*1,2*1,2*0,00565*1,15*2 0,06

3,14*1,5*1,5*0,00565*1,15*2 0,09

Díl: 64 Výplně otvorů
162 648952421RT3 Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm, 

včetně dodávky parapetní desky š. 36 cm
m 5,00 0,00

T/12 : 5,0 5,00

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

0,00

deska z lamino DTD desinfikovatelná,omyvatelná,s nosem,podtmelením a krycí pásky viz tabulka truhlářských 
výrobků.
Pozor - deska do oblouku !!

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.
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163 641960000R00 Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou m 18,60 0,00

okno : 

(5,0+1,1+2,1+1,1)*2 18,60

164 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 6,00 0,00

4+1+1 6,00

165 642945111R00 Osazení zárubní ocel. požár.1křídl., pl. do 2,5 m2 kus 6,00 0,00

1+1+2+1+1 6,00

166 PC 13 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM - DOD, 
výkaz viz kce zámečnické

KUS 1,00 0,00

do zdiva tl.100 mm : 

70/197 : 1 1,00

167 PC 14 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 
výkaz viz kce zámečnické

KUS 4,00 0,00

do zdiva tl.150 mm : 

70/197 : 3,0 3,00

80/197 : 1,0 1,00

168 PC 15 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 
výkaz viz kce zámečnické 

KUS 4,00 0,00

do zdiva tl.150 mm s pož.odolností : 

EW 15 : 

125/197 : 1,0 1,00

90/197 : 1,0 1,00

80/197 : 2,0 2,00

169 PC 16 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 
výkaz viz kce zámečnické 

KUS 2,00 0,00

do zdiva tl.150 mm s pož.odolností : 

EW 60 : 

80/197 : 1,0 1,00

80/150: : 1,0 1,00

170 PC 18 OCEL.ZÁRUBEŇ S CELOOBVOD.TĚSNĚNÍM-DOD, 
výkaz viz kce zámečnické

KUS 1,00 0,00

do zdiva tl.200 mm : 

80/197 : 1 1,00

Díl: 8 Trubní vedení
171 893111111R00 Šachta  prefa , výška 1,5 m nad nádrží ,  - skruže Js 100 

cm a přechod kus s poklopem Js 60 cm
kus 1,00 0,00

172 894215112R00 Šachtice.domovní.kanalizač.z betonu, do 5 m3, komplet 
provedení

m3 2,93 0,00

1.NP : 

1,5*1,3*1,5 2,93

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
173 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 137,75 0,00

1.PP : 7,0*2,5+10,0*2,0+7,0*2,0 51,50

1.NP : 15,0*5,0+2,5*4,5 86,25

174 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,00 0,00

1.NP : 2,0*5,0 10,00

175 941955003R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m m2 42,39 0,00

okolo objektu : 

3,14*9,0*1,5 42,39

176 941955004R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m m2 112,50 0,00

1.PP : 12,5*9,0 112,50

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

177 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 104,87 0,00

1.NP : 3,14*7,5*7,5*0,5+2,4*6,9 104,87

0,00

0,00

D+M vni parotěsné zábrany (pásky) a paropropustné voděodolné pásky z vně strany ostění.

z žárově pozink.plechu s celoobvod. těsněním - platí pro všechny zárubně - viz popis v kcí.zámečnic

viz popis v kcí.zámečnických.

0,00

Včetně  osazení a dodávka krohovýchvých betonových skruží a zákrytové desky.

S  montáží a dodávky vstupního poklopu.
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178 952901221R00 Vyčištění průmyslových budov a objektů výrobních m2 147,25 0,00

1.PP : 

9,5*15,5 147,25

179 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 270,01 0,00

střecha : 

S 1 : 131,89 131,89

S 2 : 138,12 138,12

180 953943111R00 Osazení kovových předmětů do zdiva, 1 kg / kus kus 20,00 0,00

kotvení zámečn.výrobků : 

1*20,0 20,00

181 953943121R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 1 kg / kus kus 30,00 0,00

kotvení zámečn.výrobků : 

1*30,0 30,00

182 953943122R00 Osazení kovových předmětů do betonu, 5 kg / kus kus 13,00 0,00

kotvení zámečn.výrobků : 

1*13,0 13,00

183 953944136R00 Vstřelování hřebů, typu B, D 8 x 30 až 70 mm kus 120,00 0,00

kotvení zámečn.výrobků : 

1*120,0 120,00

184 953941210R00 Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 kus 1,00 0,00

Z/25 : 1,0 1,00

185 953981102R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 90 mm, M 10, kus 48,00 0,00

kotvení zámečn.výrobků : 

1*48,0 48,00

186 953981104R00 Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule kus 24,00 0,00

kotvení zámečn.výrobků : 

1*24,0 24,00

187 PC 24 Objekt.dilat.profil podlahový. dod + mont ,š.spáry 20 mm, 
1.PP viz Dil.1

m 8,00 0,00

188 PC 25 Objekt.dilat.profil vni stěnový dod + mont ,š.spáry 20 mm, 
1.PP viz Dil 2

m 23,00 0,00

189 PC 26 Dod + mont  prefa beton oblok.blok 500/500/1985-1825, 
komplet provedení dle popisu D1.01.01-105

kus 16,00 0,00

190 PC 27 Dod + mont + osazení válcové plast.samonos.nádrže, 
objem 6,3 m3,Js 2,0 m,výška 2,0 m,poklop 60/60 cm

kus 1,00 0,00

Díl: 951 Práce HSV, PSV, montáže
191 PC 28 Rezerva na detaily konstrukcí - 2 % z rozpočtu kus 1,00 0,00

Díl: 97 Prorážení otvorů
192 970051060R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm m 5,25 0,00

1.PP-1.NP: : 10,0*0,3+5,0*0,45 5,25

193 970051100R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 3,75 0,00

1.PP-1.NP: : 5,0*0,3+5,0*0,45 3,75

194 970051160R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 1,50 0,00

1.PP-1.NP: : 2*0,3+2*0,45 1,50

195 970051300R00 Vrtání jádrové do ŽB do D 300 mm m 0,75 0,00

1.PP-1.NP: : 1*0,3+1*0,45 0,75

196 975043124 Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m,do 3000 kg/m m 8,30 0,00

vstupy do kanálů : 

4,1+4,2 8,30

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
197 998012022R00 Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 12 m t 1609,06 0,00

Díl: 711 Izolace proti vodě
198 711111001RZ1 Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x 

nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP
m2 25,72 0,00

A 2 : 21,43*1,2 25,72

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému včetně štěrk.vsakovacího pásu a základ.desky z betonu.

0,00

Každý účastník výběrového řízení nacení tuto položku ve výši 2 % stavebních nákladu objektu - bude čerpáno pouze 
se souhlasem investora a projektanta.

0,00

0,00

0,00
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199 711112001RZ1 Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena, 1x nátěr 
- včetně dodávky asfaltového laku

m2 57,25 0,00

budova X : 

(9,5+1,3)*1,0 10,80

teplovod.kanál : 

(9,0+3,0+3,5*2)*(0,5+3,0)/2 33,25

šachta kolektoru : 

(5,3+3,5)*1,5 13,20

200 711212000R00 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr m2 51,88 0,00

1.PP - napojení do stáv.kanálu : 

(1,5+0,7*2)*2,8*2+(2,0+0,7*2)*2,3*2 31,88

oprava sousedních objektů : 

1*5,0*4 20,00

201 711212001R00 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, výkaz viz 
předcházející pol.

m2 51,88 0,00

202 711491272RT1 Izolace tlaková, ochranná textilie svislá, materiál ve 
specifikaci

m2 640,19 0,00

OS 2,3 : (10,1+15,9+10,1)*6,2-2,6*5,0-2,4*2,2 205,54

5,5*2,8*2+4,0*2,8/2*2+1,6*2,3*2+15,9*2,3 85,93

2.vrstva : 291,47 291,47

budova X : 

(9,5+1,3)*1,0 10,80

teplovod.kanál : 

(9,0+3,0+3,5*2)*(0,5+3,0)/2 33,25

šachta kolektoru : 

(5,3+3,5)*1,5 13,20

203 711141559RZ6 Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dodávky modif. pasu s AL vložkou

m2 25,72 0,00

A 2 : 21,43*1,2 25,72

204 711142559RZ6 Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 1 vrstva - 
včetně dodávky asfalt.modif.pásu

m2 108,04 0,00

budova X : 

(9,5+1,3)*1,0 10,80

teplovod.kanál : 

(9,0+3,0+3,5*2)*(0,5+3,0)/2 33,25

šachta kolektoru : 

(5,3+3,5)*1,5 13,20

vl.objekt - dodatečná hydroizolace koutů a rohů : 

1,0*3,5*6*2 42,00

zaizolování nádrže : 

2*3,14*1,4*1,0 8,79

205 69370514 Geotextilie netkaná PP 300g/m2 do 6 m, výpočet viz 
předchozí položka

m2 418,46 0,00

291,47*1,2+57,25*1,2 418,46

206 69370516 Geotextilie netkaná PP 500g/m2 do 6 m, výpočet viz 
předchozí položka

m2 356,89 0,00

297,41*1,2 356,89

207 PC 29 Dod + mont drenážní profil.folie s nopy v.20 mm, včetně 
ukončovací lišty

m2 425,59 0,00

vl.objekt: : 297,41*1,2 356,89

vedl.objekty: : 57,25*1,2 68,70

208 PC 29 Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 50 mm kus 4,00 0,00

1*4,0 4,00

209 PC 30 Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 125 mm kus 5,00 0,00

1*5,0 5,00

210 PC 31 Zaizolování prostupu ZT - manžeta Js 250 mm kus 3,00 0,00

1*3,0 3,00

211 998711103R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m t 1,68 0,00

s nosnou vložkou  skelné rohože 200 g/m2 - oprava sousedních objektů.

výpočet viz předchozí položka
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Díl: 712 Živičné krytiny
212 712311101RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, za studena ALP, 1 x 

nátěr - včetně dodávky ALP
m2 270,01 0,00

S 1 : 131,89 131,89

S 2 : 138,12 138,12

213 712341559RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky modif.pásu s vložkou ze skelné 
tkaniny

m2 575,19 0,00

S 1 : 131,89*2 263,78

S 2 : 138,12*2 276,24

odskok S1/S2 : 

3,14*8,0*1,0+3,14*8,0*0,4 35,17

214 712391172RT1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 
materiál ve specifikaci

m2 540,02 0,00

S 1 : 131,89*2 263,78

S 2 : 138,12*2 276,24

215 712341559RV8 Povlaková krytina střech do 10°, NAIP p řitavením, 1 
vrstva - včetně dodávky SBS modif.pásu

m2 307,69 0,00

S 1 : 131,89 131,89

S 2 : 138,12 138,12

přetažení: : 

3,14*8,0*0,5+3,14*8,0*1,0 37,68

216 69370514 Geotextilie netkaná PP 300g/m2 do 6 m, výpočet viz 
předchozí položka

m2 310,51 0,00

S 1 : 131,89*1,15 151,67

S 2 : 138,12*1,15 158,84

217 69370516 Geotextilie netkaná PP 500g/m2 do 6 m, výpočet viz 
předchozí položka

m2 310,51 0,00

S 1 : 131,89*1,15 151,67

S 2 : 138,12*1,15 158,84

218 PC 28 Dod + mont drenážní a hydroakumul.folie s nopy s 
perforací, v.nopu 20 mm

m2 297,01 0,00

S 1 : 131,89*1,1 145,08

S 2 : 138,12*1,1 151,93

219 998712103R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m t 6,88 0,00

Díl: 713 Izolace tepelné
220 713121111RT1 Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve 

specifikaci
m2 228,17 0,00

A 1 : 17,54 17,54

A 2 : 21,43 21,43

B 1 : 5,9 5,90

B 2 : 1,08 1,08

C 1 : 137,67+44,55 182,22

221 713131131R00 Izolace tepelná stěn lepením m2 417,74 0,00

tl. 100 mm: : 

zateplení ŽB stěn pod terenem : 

OS 2,3 : (10,1+15,9+10,1)*6,2-2,6*5,0-2,4*2,2 205,54

5,5*2,8*2+4,0*2,8/2*2+1,6*2,3*2+15,9*2,3 85,93

nad terenem : 

OS 1 : 

2*3,14*7,8*0,25*3,2+(2,9+3,5)*3,2*0,3 45,33

2*3,14*5,2*0,25*3,2-5,1*1,1-1,2*2,3 17,75

Mezisoučet 354,56

tl. 50 mm - základ viz řez A-A : 

2*3,14*8,23*0,25*1,7+(3,5+3,0)*1,7 33,02

2*3,14*5,63*0,25*1,7+0,84*(1,55+1,1)*1,7*2*2 30,16

Mezisoučet 63,18

 viz výkres střechy - dod + mont.

0,00

Očištění povrchu stěny od prachu, nařezání izolačních desek na požadovaný rozměr, nanesení lepicího tmelu, 
osazení desek.

0,00

s vložkou z polyester.rohože odolné proti prorůstání kořenů
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222 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky, m2 579,18 0,00

S 1 : 131,89*2 263,78

S 2 : 138,12*2 276,24

odskok S1/S2 : 

3,14*8,0*1,0 25,12

napojení  na kanál řez A-A: : 5,4*2,6 14,04

223 713191100RT9 Položení izolační fólie, včetně dodávky fólie PE m2 228,17 0,00

A 1 : 17,54 17,54

A 2 : 21,43 21,43

B 1 : 5,9 5,90

B 2 : 1,08 1,08

C 1 : 137,67+44,55 182,22

224 713191221R00 Izolace tepelná podlah obložení stěn pásky 100 mm m 146,11 0,00

A 1 : 17,54*0,95 16,66

A 2 : 21,43*0,95 20,36

B 1 : 5,9*2,5 14,75

B 2 : 1,08*3,0 3,24

C 1 : (137,64+44,55)*0,5 91,10

225 28375459 Deska extrud. polystyren XPS  tl. 50 mm m2 257,67 0,00

C 1 : (137,67+44,55)*1,05 191,33

tl. 50 mm - základ viz řez A-A : 

(2*3,14*8,23*0,25*1,7+(3,5+3,0)*1,7)*1,05 34,67

(2*3,14*5,63*0,25*1,7+0,84*(1,55+1,1)*1,7*2*2)*1,05 31,67

226 28375475R Deska polystyrenová XPS tl. 100mm m2 980,42 0,00

S 1 : 131,89*2*1,05 276,97

S 2 : 138,12*2*1,05 290,05

odskok S1/S2 : 

3,14*8,0*1,0*1,05 26,38

napojení  na kanál řez A-A: : 5,4*2,6*1,05 14,74

OS 1,2,3 : 354,55*1,05 372,28

227 28375855 Deska polystyren. EPS 100 S tl. 80 mm m2 48,25 0,00

A 1 : 17,54*1,05 18,42

A 2 : 21,43*1,05 22,50

B 1 : 5,9*1,05 6,20

B 2 : 1,08*1,05 1,13

228 283 19820 Obvodový pásek z min.vláken tl.10mm,nebo, lehčeného 
polystyrénu.

M 160,72 0,00

146,11*1,1 160,72

229 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 5,14 0,00

Díl: 764 Konstrukce klempířské
230 764233430R00 Lemování z Ti Zn zdí, plochých střech, rš 330 mm, 

předzvětralý šedý dle K/2
m 27,00 0,00

231 764530420RT2 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 330 mm, předzvětralý 
šedý dle K/3

m 4,00 0,00

232 764221420RG1 Oplechování Ti Zn říms , rš 300 mm, předzvětralý šedý 
dle K/1

m 27,00 0,00

233 998764102R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m t 0,27 0,00

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
234 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 5,00 0,00

1*5 5,00

235 766661412R00 Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, kus 2,00 0,00

236 766661422R00 Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm kus 1,00 0,00

237 766661432R00 Montáž dveří protipožárních 2kříd. š.145 cm kus 1,00 0,00

238 766664121R00 Montáž dveří, oc. zárubeň, posuvné 1kř. š. do 1 m kus 2,00 0,00

výkaz výměr viz předcházející položka

0,00

včetně zedniké výpomoci a spojovacích prostředků.

včetně těsnící hmoty.

včetně spojovacích prostředků a dodávky difuzní fólie.

0,00

Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
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239 766669111R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 1křídlové, výkaz 
viz předcházející položky

kus 11,00 0,00

240 766669112R00 Dokování závěsů na universální zárubeň, 2křídlové, výkaz 
viz předcházející položky

kus 1,00 0,00

241 PC 10100 Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet 
dle T/1

kus 1,00 0,00

242 PC 10200 Dveře vni pl.hl. 70/197 cm,výplň DTD,, ,kování,komplet 
dle T/2

kus 1,00 0,00

243 PC 10300 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,, kování,komplet 
dle T/3

kus 1,00 0,00

244 PC 10400 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,manual, posuv.po 
stěně,kování,komplet dle T/4

kus 1,00 0,00

245 PC 10500 Dveře vni pl.hl. 125/197 cm,výplň pož.od,, kování,komplet 
dle T/5,  EW 15/DP3-C

kus 1,00 0,00

246 PC 10600 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň DTD,čtečka karet, 
kování,komplet dle T/6

kus 1,00 0,00

247 PC 10700 Dveře vni pl.hl.  90/197 cm,výplň pož.odol.,EW 15/DP3-C, 
kování,čtečka,komplet dle T/7

kus 1,00 0,00

248 PC 10800 Dveře vni pl.hl.  80/197 cm,výplň pož.odol.EW 15/DP3-C, 
kování,komplet dle T/8

kus 2,00 0,00

249 PC 10900 Dveře vni pl.hl.  90/200 cm,výplň DTD,manual, posuv.po 
stěně,kování,mřížka 400/100 mm, komplet dle T/9

kus 1,00 0,00

250 PC 11000 Lamely s masiv dřeva + kotevní prvky,hloubkově mořený 
akát, tl. 40 mmš.450 mm, komplet dod+mont+osaz dle 
T/10

m 32,00 0,00

251 PC 11100 Dveře vni pl.hl.  70/197 cm,výplň DTD,, kování,komplet 
dle T/11

kus 1,00 0,00

252 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,81 0,00

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
253 767584522R00 Montáž podhledů kazetových do betonu, 60x60 cm m2 12,53 0,00

1.NP : 8,5+4,03 12,53

254 286 11121 PODHLED KAZETOVY 600/600 ,DESKY TVRDÉ M2 13,78 0,00

12,53*1,1 13,78

255 PC 20100 Dveře AL vně 130/230 cm,izol.sklo,panik.zámek, 
vypal.lak,EW 15 DP3-C,  komplet provedení dle Z/1

kus 1,00 0,00

256 PC 20200 AL okno vně,vícesklo,500/110 cm,, přer.tepel.most, 
komplet provedení dle Z/2

kus 1,00 0,00

257 PC 20300 Lemování okenního otvoru, komplet d+m dle Z/3,  + vypal 
lak

kg 88,00 0,00

258 PC 20400 Samočistící koberec - komplet dod+mont+osaz + 
lemování dle Z/4, dural profilem,pryž vlnovky,lanka

m2 1,49 0,00

1,22*1,22 1,49

259 PC 20500 Dočišťovací koberec - komplet dod+mont+osaz + 
lemování dle Z/5, ,polypropylen.vlákna, v.18 mm

m2 1,69 0,00

1,3*1,3 1,69

obklad otvoru - zárzbeň

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.

obklad otvoru - zárzbeň

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.

U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle 
popisu vč.kování.Povrch.úprava dveří vysokotlaký laminát HPL tl.0,8 mm.

pásová ochrana š.150 mm a 200 mm.

0,00

Včertně prostupů pro svítidla,výustky VZT,větrací mřížky apod.a včetně dod nosné kce

z kamenné vlny vlhkuvzdorné s viditel.rastrem vhodné do zdravotn.prostředí.Včertně výustků VZT,větrací mřížky 
apod. Přesný popis viz výkres podhledů.
výkaz výměr - viz předchozí položka

U všech výrobků je odkaz na tabulku, kde je uveden podrobný popis výrobku.Každý výrobek neceněn komplet dle 
popisu - dod + mont + osazení včetně povrch.úpravy.Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  
včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí materiálů a prací, včetně lešení, včetně potřebných úprav pod 
konečnou povrchovou úpravu (tmelení, broušení a pod).Tento popis se vztahuje ke všem zámečnickým výrobkům.
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260 PC 20600 Vně ocel.kce s ventil.žaluzií, komplet d+m dle Z/6 kus 1,00 0,00

261 PC 20700 Vni ocel.kce schodiště, komplet d+m dle Z/7, + žárový 
pozink

kg 1061,00 0,00

262 PC 20800 Vni ocel.kce schodiště, komplet d+m dle Z/8, + žárový 
pozink

kg 260,00 0,00

263 PC 20900 Vně ocel.kce zábradlí, komplet d+m dle Z/9,10 kg 3302,00 0,00

264 PC 21100 Dveře vni plné plech. 80/197 cm, EW 60/DP1-C, panik. 
kování, komplet provedení dle Z/11

kus 1,00 0,00

265 PC 21200 Dveře vni plné plech. 80/150 cm, EW 60/DP1-C, panik. 
kování, komplet provedení dle Z/12

kus 1,00 0,00

266 PC 21300 Instal.kanál pro technologii, komplet d+m dle Z/13, včetně 
pryžového pásku

kg 850,00 0,00

267 PC 21400 Dveře vni plné plech. 80/197 cm,výplň desky DTD,  
kování, komplet provedení dle Z/14

kus 1,00 0,00

268 PC 21500 Okno vni pozorovací,sklo bezp.210/110 cm, ,komplet dle 
Z/15

kus 1,00 0,00

269 PC 21600 Ocel.úhelnik L 70/4 dl. 2000 mm,dod + mont dle Z/16 kus 6,00 0,00

270 PC 21700 Dveřní zarážka z mat.kovu a pryž.lemu,  komplet 
provedení dle Z/17

kus 2,00 0,00

271 PC 21800 Revizní dveře vni plné plech. 60/197 cm, EW 15/DP3,  
kování, komplet provedení dle Z/18

kus 1,00 0,00

272 PC 21900 Dveře do sprch.kabiny AL rám,bezp.sklo 6 mm,mat, 
90/190 cm, komplet provedení dle Z/19

kus 1,00 0,00

273 PC 22000 Madlo trubkové ,Js 45/3 mm,žár.pozink,rozety, kotvení, 
komplet provedení dle Z/20

m 10,00 0,00

5,0*2 10,00

274 PC 22100 Revizní dveře vni plné plech. 60/187 cm, 2 x AL mřížka 
400/100 mm,  kování, komplet provedení dle Z/21

kus 1,00 0,00

275 PC 22200 Žaluzie vně horizont.pevná z AL,rám, vel.140/71 cm, vypal 
lak komplet dod+mont dle Z/22

kus 1,00 0,00

276 PC 22300 Ocel.kce zábradlí, komplet d+m dle Z/23, + žárový pozink kg 96,00 0,00

277 PC 22400 Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, Js 
150 mm,vypal.lak

kus 1,00 0,00

278 PC 22401 Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, Js 
250 mm,vypal.lak

kus 1,00 0,00

279 PC 22402 Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, Js 
350 mm,vypal.lak

kus 1,00 0,00

280 PC 22403 Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, 
1500/800 mm,vypal.lak

kus 1,00 0,00

281 PC 22404 Al fasádní mřížka lamel se síti, komplet d+m dle Z/24, 
415/300 mm,vypal.lak

kus 1,00 0,00

282 PC 22500 Šacht.poklop vodotěs.80/100 cm z AL profilů pro 
bet.výplň, a PVC,1 ocel.lem L 40/40/5 - komplet dod dle 
Z/25

kus 1,00 0,00

283 PC 22600 Stupačky kruhové do beton.stěny dod+mont+osaz,  
komplet dod dle Z/26

kus 4,00 0,00

284 PC 29001 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl.  700 mm, viz kce 
zámečnické dod + mont

kus 3,00 0,00

285 PC 29002 Dveřní práh z nerez plechu  tl.3,0 mm dl. 900 mm, viz kce 
zámečnické dod + mont

kus 1,00 0,00

286 PC 29900 Ukončující nerez profil - dod +mont + osaz , viz kce 
zámečnické

m 3,45 0,00

0,6+0,8*2+1,25 3,45

- ocel.kce 310 kg

- AL žaluzie 123/175 cm

- povrch.úprava - vypal lak

EI 30/DP3-C,S

EI 30/DP3-C,S

EI 30/DP3-C,S

součástí ceny je:

EI 30/DP3-C,S

EI 30/DP3-C,S
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287 PC 29906 Pomocné ocel.kce pro kotvení prvků - dod +mont + osaz kg 500,00 0,00

1.PP: : 1*250,0 250,00

1.NP: : 1*250,0 250,00

288 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m, 
výkaz výměr vygenerován programem

t 7,36 0,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
289 771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažby montáž + dodávka m2 6,98 0,00

B 1 : 5,9 5,90

B 2 : 1,08 1,08

290 771575205R00 Montáž podlah keram.,režné relief., tmel, 20x20 cm m2 6,98 0,00

B 1 : 5,9 5,90

B 2 : 1,08 1,08

291 771579795R00 Spárování vodotěsnou hmotou - plošně m2 6,98 0,00

292 PC 21 DLAZBA KERAM.200/200/9 PROTISKLUZNÁ, popis viz 
skladby podlah

M2 8,03 0,00

6,98*1,15 8,03

293 PC 23 Stěrková izolace jednosl.na bázi syntet.disperze, dodávka 
+ montáž 

M2 8,06 0,00

B 1 : 5,9 5,90

B 2 : 1,08*2 2,16

294 PC 24 Rohový styk - vyztužení stěrk.izolace, dodávka + montáž M 3,00 0,00

107 : 1,0*3 3,00

295 PC 25 Izolační manžeta-průchod rozvodů izol.stěrkou, dodávka + 
montáž

KUS 1,00 0,00

296 PC 26 Izolační manžeta-průchod odpadu izol.stěrkou, dodávka + 
montáž

KUS 1,00 0,00

297 998771102R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m t 0,32 0,00

Díl: 776 Podlahy povlakové
298 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC, včetně 

dodávky soklíku PVC
m 36,65 0,00

1.NP : 

101 : 5,15*2+1,7*2-0,9-0,7*3-1,1-1,25 8,35

102 : 4,2+8,2+4,4 16,80

106 : 1,8*2+1,45*2 6,50

108 : 3,2+0,9*2 5,00

299 776521100RT1 Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo, pouze 
položení - PVC ve specifikaci

m2 38,97 0,00

A 1 : 17,54 17,54

A 2 : 21,43 21,43

300 776994111RT1 Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců, 
včetně svařovací šňůry PVC 1179

m 31,18 0,00

A 1 : 17,54*0,8 14,03

A 2 : 21,43*0,8 17,14

301 PC 18 Zdvojená podlaha dle skladby D 1, přesný popis viz 
skladby podlah

m2 44,55 0,00

D 1 : 44,55 44,55

302 PC 38 Specif.- Podlahovina PVC 2 - zátěžová homogenní, 
ošetřená laserem tvrzenou úpravou 

m2 42,09 0,00

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací a pod

0,00

Dod + mont v kompletní skladbě daného systému:

- PVC včetně soklíku

- panel zdvojené podlahy tl.38 mm - DTD panel

- stojky zdvojené podlahy

0,00

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací apod

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací.

Dodávka a montáž v kompletní skladbě daného systému,  včetně všech doplňkových a pomocných konstrukcí 
materiálů a prací a pod
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A 1 : 17,54*1,08 18,94

A 2 : 21,43*1,08 23,14

303 998776103R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 24 m t 1,53 0,00

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot
304 PC 44 Dvousložkový nátěr pro bezprašnou a vysokou odolnost, 

proti oděru
m2 188,52 0,00

C 1 : 137,67+44,55 182,22

sokl : 

1.PP : 

101 : (15,1+9,15)*0,1*2 4,85

102 : (4,8+2,45)*2*0,1 1,45

305 PC 44 Vodotěs.jednosložkový nátěr uzavírací pochúzí + 
penetrace

m2 41,92 0,00

C 2 : 37,91 37,91

sokl : 

1.PP : 

101 : (5,4*2+0,2*14*2)*0,1+1,5*0,1*2 1,94

103 : (1,5+2,0+0,5)*0,1*2 0,80

104 : (4,4+1,45+0,5)*0,1*2 1,27

306 998777103R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 24 m t 12,26 0,00

Díl: 783 Nátěry
307 783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email m2 277,66 0,00

zárubně : 

(4,7*5+5,25+4,8*3+4,9*2)*0,35 18,53

dveře : 

0,8*2,0*2*3+0,6*2,0*2 12,00

ostatní : 

(3302,0+500,0)*0,065 247,13

308 783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní m2 277,56 0,00

309 783626040R00 Nátěr syntet.truhl.výrobků - přetření dveří dle M2 35,80 0,00

0,7*2,0*2*5+1,25*2,0*2+0,8*2,0*2*3+0,9*2,0*2*2 35,80

310 78390-1999 Nátěr betonu proti krystalizaci včetně neutralizac, povrchu 
HCl

M2 308,91 0,00

obvod.stěny 1.PP: : 

15,8*2,6+9,15*5,62*2 143,93

15,8*5,62 88,80

vstupy do kanálů : 

(9,5+1,55)*2,2*2+4,5*2,5/2*2 59,87

(2,8+2,0)*1,7*2 16,32

Díl: 784 Malby
311 784171201R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 857,82 0,00

SDK : 29,1+13,64 42,74

omítka : 262,94+487,14+65,0 815,08

312 784195322R00 Malba tekutá , barva, 2 x, výkaz výměr viz předcházející 
položka

m2 857,82 0,00

Díl: 786 Čalounické úpravy
313 PC 60700 Žaluzie vni vertikal.lamely š.127 mm,mech.ovládání, 

textilní  komplet dod+mont dle Č/1
m2 5,76 0,00

4,8*1,2 5,76

314 998786102R00 Přesun hmot pro čalounické úpravy, výšky do 12 m t 0,03 0,00

Díl: 790 Vnitřní vybavení
315 79012-1111 Sestava dvo skříní - komplet dod+mont+osaz, 

vel.60/125/200 cm,m.č.1-02
kus 1,00 0,00

odolný desinf.prostředkům,pastelové barvy - vysoký standard.

0,00

Omyvatelná,otěruvzdorná a propustná pro vodní páry.

( odolnost pro mytí min.5000 cyklů )

0,00

0,00

přesný popis viz "Skladby podlah ".

0,00

0,00

Nátěr - vysoký standard - otěruvzdorný,vodovzdorný,

odol.desinfekci,stálobarevný.Nátěr v pastelových barvách.

barevného řešení.Otěruvzdorný,omyvatelný,stáloarev,
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316 79012-1112 Kuch.linka horní a dolní skříňky,prostor pro lednici, 
vel.125/60/85 cm, m.č.1-02

kus 1,00 0,00

317 79012-1113 Pracovní stůl atyp.,obloukový , vel.80/760/76 cm, m.č.1-
02

kus 1,00 0,00

318 79012-1114 Židle s područkami pojízdná,otočná , nosnost 120 kg, kus 6,00 0,00

 m.č.1-02 : 2,0 2,00

1-08 : 1,0 1,00

1-09 : 1,0 1,00

01-02 : 2,0 2,00

319 79012-1115 Židle pevná stohovatelná, nosnost 120 kg, kus 3,00 0,00

 m.č.1-02 : 2,0 2,00

1-07 : 1,0 1,00

320 79012-1115 WC souprava nástěnná - ABS plast, m.č.1-04 kus 1,00 0,00

321 79012-1116 Zásobník toalet.papíru ,ABS plast kus 1,00 0,00

m.č.1-04 : 1,0 1,00

322 79012-1116 Stůl jídelní z lamino DTD, vel. 80/80 cm, 4 ocel.nohy, 
m.č.1-02

kus 1,00 0,00

323 79012-1117 Pohovka odpočinková s područkami třísedačková,  m.č.1-
02

kus 1,00 0,00

324 79012-1118 Konferenční stolek s odkl.policí vel. 60/60 cm, , m.č.1-02 kus 1,00 0,00

325 79012-1119 Nástěnná dřevěná police 30/34/140 cm, lamino DTD, 
m.č.1-02

kus 2,00 0,00

326 79012-1120 Věšák nástěnný ,3 háčky, kotevní šrouby ,  m.č.1-02,01-
02

kus 2,00 0,00

1+1 2,00

327 79012-1121 Korková nástěnka 100/100 cm,  m.č.1-02 kus 3,00 0,00

328 79012-1122 Odpadkový koš plast,samosklop.víko,15l, bílá barva , kus 8,00 0,00

m.č.1-02 : 2,0 2,00

1-04 : 1,0 1,00

1-05 : 1,0 1,00

1-06 : 1,0 1,00

1-07 : 1,0 1,00

01-02 : 2,0 2,00

329 79012-1123 Dávkovač tek.mýdla, objem 500 ml,ABS plast,pumpa, 
různé druhy dávkování

kus 3,00 0,00

m.č.1-04 : 1 1,00

1-07 : 2 2,00

330 79012-1124 Háček jednoduchý,nálepný,ABS plast kus 4,00 0,00

 m.č.1-04 : 1,0 1,00

1-07 : 3,0 3,00

331 79012-1125 Zásobník hyg.sáčků - ABS plast, m.č.1-04 kus 1,00 0,00

332 79012-1126 Zásobník sklád.ručníků ,ABS plast kus 3,00 0,00

m.č.1-04 : 1,0 1,00

1-05 : 1,0 1,00

1-07 : 1,0 1,00

333 79012-1127 Zrcadlo osazené do obkl.,50/70 cm,AL rám kus 2,00 0,00

m.č.1-04 : 1,0 1,00

1-07 : 1,0 1,00

334 79012-1128 Šatní skříň 50/30/200, police,tyč, m.č.1-6 kus 6,00 0,00

335 79012-1129 Pracovní stůl pro umístění PC, vel.60/120/76 cm, kus 3,00 0,00

1-02 : 1,0 1,00

1-08 : 1,0 1,00

1-09 : 1,0 1,00

336 79012-1130 Skříň dvoukřídlová,uzamykatel. vel.80/60/200, police, 
m.č.1-10

kus 2,00 0,00

Dod + montáž v kompletní skladbě dle daného popisu. Nedílnou součástí je specifikace nábytku a vybavení interieru,

kde je uveden podrobný popis daného výrobku včetně použitých materiálů.Platí pro všechny položky tohoto oddílu.
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337 79012-1131 Kovový regál ,omyvetel.a desinf.povrch,police, vel. 
80/50/200 cm, m.č.1-10

kus 2,00 0,00

338 79012-1132 Pracovní stůl pro umístění progframátoru, vel.60/120/76 
cm,

kus 1,00 0,00

m.č.1-02 : 1,0 1,00

339 79012-1133 Rohový stůl pro umístění tiskárny, vel. 80/80/76 cm, m.č.1-
02

kus 1,00 0,00

340 79012-1134 Skříň nízká zásuvková , vel.60/70/76 cm,m.č.1-02 kus 1,00 0,00

341 79012-1135 Pracovní / dílenský stůl vel 60/120 v.75 cm, m.č.1-02 kus 1,00 0,00

342 79012-1136 Skříň dvoukřídlová,uzamykatel. vel.80/60/200, police, 
boky,zadní část,m.č.1-02

kus 2,00 0,00

343 79012-1137 Skříň dvoukřídlová,uzamykatel. vel.80/60/200, police, 
m.č.1-02

kus 1,00 0,00

Díl: 799 Ostatní
344 PC 19 PROTIPOŽ.PĚNA - SPRAY KUS 14,00 0,00

2.NP : 8,0 8,00

3.NP : 6,0 6,00

345 PC 20 PROTIPOŽ.VLOŽKY PTV 1 KUS 45,00 0,00

2.NP : 25,0 25,00

3.NP : 20,0 20,00

346 PC 21 KABEL.UCPÁVKY  PROTIPOŽ. M2 3,10 0,00

2.NP : 1,8 1,80

3.NP : 1,3 1,30

347 PC 22 PROTIPOŽ.TRUBNÍ UCPÁVKY KUS 25,00 0,00

2.NP : 15,0 15,00

3.NP : 10,0 10,00

348 PC 23 TĚSNĚNÍ SPAR MONT.PĚNOU M 112,00 0,00

2.NP : 8,0*8 64,00

3.NP : 6,0*8 48,00

349 PC 37 Hasicí přístroj - hasící práškový 21 A,  - Přenosné hasicí 
přístroj

kus 5,00 0,00

1.PP : 2,0 2,00

1.NP : 3,0 3,00

350 PC 38 Orientační a informační systém - štítky na dveře, 
samolepící folie apod.

sada 1,00 0,00

Díl: M21 Elektromontáže
351 PC 19 Přesun stávajícíh tras slaboproudu v terénu m 25,00 0,00

352 PC 19 Přesun stávajícího kabelu NN v terénu m 50,00 0,00

Díl: M23 Montáže potrubí
353 PC 19 Dod + mont potrubí O2 42x1,5 včetně tepel.izolace m 36,50 0,00

354 PC 19 Demont původního potrubí O2  včetně tepel.izolace m 33,00 0,00

Díl: M99 Tabulka podlah
355 1 TABULKA PLOCH PODLAH M2 581,93 0,00

A 1 : 8,97+3,62+0,92+4,03 17,54

- Přesné vytýčení kabelu v terénu v délce cca  2 x 25m

- Odpojení kabelu od sítě po dobu realizace ochrany

- Kabely založit do dělených chrániček d=80mm,  a tyto chráničky pak vyvěsit na stěně budoucího výkopu

- Zprovoznění kabelu a uložení do původních tras

- Ochrana kabelu proti mechan.poškození

- geodetické zaměření kabelů

0,00

Rozsah,velikosti a způsob označení - po dohodě s uživetelem

0,00

součástí ceny této položky je :

0,00

0,00

Jedná se pouze o výpočet výměr podlah,tyto jsou potom dosazeny do jednotl.oddílů.

součástí ceny této položky je :

- Přesné vytýčení kabelu v terénu v délce cca 50m

- Odpojení kabelu od sítě po dobu realizace posunu

- Fyzické posunutí kabelu o cca 100 -150 cm směrem k sousednímu objektu PET-CT v délce cca 35 m za účasti 
uživatele
- Zprovoznění kabelu do sítě a následná revize před konečným zásypem

- Ochrana kabelu proti mechan.poškození
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A 2 : 21,43 21,43

B 1 : 1,94+1,3+1,26+1,4 5,90

B 2 : 1,08 1,08

C 1 : 138,21-4,8*2,0-1,5*1,8+11,76 137,67

13,57+24,58+6,4+1,28 45,83

C 2 : 4,8*2,0+14*0,2*2,0+1,5*1,8+8,02+11,99 37,91

D 1 : 13,57+24,58+6,4 44,55

střechy : 

S 1 - nad 1.PP : 16,0+6,0+20,0+6,0+16,0 64,00

nad 1.NP : 3,14*4,65*4,65 67,89

S 2 : 3,14*8,1*8,1-3,14*4,65*4,65 138,12
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