



Hlavní inženýr projektu:
ING. MILAN TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Profese:

ARCH - STAV

Zpracovatel dílu:

LT PROJEKT, Kroftova 45, Brno, 616 00
Tel: +420 603 858 349 Fax: +420 533 445 506
E-mail: vladimir.soukal@centrum.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Vypracoval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

Objekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH

SO 02

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

BUDOVA D - SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.02.04-S

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací	BUDOVA D		
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	FN Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ostatní rozpočtové náklady	0
ZRN celkem	0		
		Vedlejší rozpočtové náklady	
		Vedlejší rozpočtové náklady	0
ZRN+ON+VN	0		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	%	0 Kč
DPH	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Textová, výkresová i tabulková část projekt.dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek. Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit. Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Stavba :	FN Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty	Soupis prací :
Objekt :	SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech	BODOVA D

REKAPITULACE STAVENÍCH ÚPRAV PO PATRECH

Stavební díl	Cena bez DPH				
Půdorys 2.PP					
Půdorys 1.PP					
Půdorys 1.NP					
Půdorys 2.NP					
Půdorys 3.NP					
Půdorys 4.NP					
Půdorys 5.NP					
Půdorys 6.NP					
Půdorys 7.NP					
Půdorys 8.NP					
CELKEM OBJEKT	0				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název ORN	Kč	Množství	Jednotka	Kč
Zakrytí podlah		250,0	m2	0
Prachotěsné přepážky		75,0	m2	0
Malba v nadstandardním rozsahu		250,0	m2	0
Sanace konstrukcí v případě poškození		15,0	m2	0
Stavební přípomoc pro kabeláž		100,0	hodiny	0
CELKEM ORN				0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	0
Provoz investora	0	3,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	5,0	0
CELKEM VRN			0