



Hlavní inženýr projektu:
ING. MILAN TOMEK
Vedoucí projektant zakázky:
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE
OLOMOUC

Profese:

ARCH - STAV

Zpracovatel dílu:

LT PROJEKT, Kroftova 45, Brno, 616 00
Tel: +420 603 858 349 Fax: +420 533 445 506
E-mail: vladimir.soukal@centrum.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Vypracoval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

Objekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH

SO 02

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

BUDOVA J - SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

D1.02.10-S

SOUPIS PRACÍ

Soupis prací	BUDOVA J		
Objekt	Název objektu	SKP	
	SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
	FN Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
		Ostatní rozpočtové náklady	0
ZRN celkem	0		
		Vedlejší rozpočtové náklady	
		Vedlejší rozpočtové náklady	0
ZRN+ON+VN	0		

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	0 Kč
DPH	21,0 %	0 Kč
Základ pro DPH	%	0 Kč
DPH	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		0 Kč

Poznámka :

Textová,výkresová i tabulková část projekt.dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek.Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

Stavba :	FN Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty	Soupis prací :
Objekt :	SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech	BODOVA J

REKAPITULACE STAVENÍCH ÚPRAV PO PATRECH

Stavební díl	Cena bez DPH				
Půdorys 1.PP					
Půdorys 1.NP					
Půdorys 2.NP					
Půdorys 3.NP					
CELKEM OBJEKT	0				

OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název ORN	Kč	Množství	Jednotka	Kč
Zakrytí podlah		100,0	m2	0
Prachotěsné přepážky		40,0	m2	0
Malba v nadstandardním rozsahu		100,0	m2	0
Sanace konstrukcí v případě poškození		7,0	m2	0
Stavební přípomoc pro kabeláž		40,0	hodiny	0
CELKEM ORN				0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	2,0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	0
Provoz investora	0	3,0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0
Rezerva rozpočtu	0	10,0	0
CELKEM VRN			0