



Hlavní inženýr projektu:  
ING. MILAN TOMEK  
Vedoucí projektant zakázky:  
ING. FILIP SPÁČIL

Investor:



FAKULTNÍ NEMOCNICE  
OLOMOUC

Profese:

**ARCH - STAV**

Zpracovatel dílu:

LT PROJEKT, Kroftova 45, Brno, 616 00  
Tel: +420 603 858 349 Fax: +420 533 445 506  
E-mail: vladimir.soukal@centrum.cz

Autorizace:

Odpovědný projektant:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Vypracoval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Kontroloval:

ING. VLADIMÍR ŠOUKAL

Akce:

**FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC  
CENTRÁLA A ROZVODY POTRUBNÍ POŠTY**

Zakázkové číslo:

DPS 61 - 2014

Paré:

Datum:

12 - 2014

Formát:

Objekt:

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE STÁVAJÍCÍCH OBJEKTECH

SO 02

Stupeň:

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

Obsah:

BUDOVA T - SOUPIS PRACÍ

Měřítko:

Číslo výkresu:

**D1.02.19-S**

## SOUPIS PRACÍ

|                      |                                                       |                 |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|--|
| <b>Soupis prací</b>  | <b>BUDOVA T</b>                                       |                 |  |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                         | SKP             |  |
|                      | <b>SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech</b> | Měrná jednotka  |  |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                          | Počet jednotek  |  |
|                      | <b>FN Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty</b> | Náklady na m.j. |  |
| Projektant           |                                                       | Typ rozpočtu    |  |
| Zpracovatel projektu |                                                       |                 |  |
| Objednatel           |                                                       |                 |  |
| Dodavatel            |                                                       | Zakázkové číslo |  |
| Rozpočtoval          |                                                       | Počet listů     |  |

  

| ROZPOČTOVÉ NÁKLADY          |   |                             |   |
|-----------------------------|---|-----------------------------|---|
| Základní rozpočtové náklady |   | Ostatní rozpočtové náklady  |   |
|                             |   | Ostatní rozpočtové náklady  | 0 |
|                             |   |                             |   |
|                             |   |                             |   |
|                             |   |                             |   |
| ZRN celkem                  | 0 |                             |   |
|                             |   |                             |   |
|                             |   | Vedlejší rozpočtové náklady |   |
|                             |   | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 |
| ZRN+ON+VN                   | 0 |                             |   |

  

| Vypracoval                   | Za zhotovitele | Za objednatele |
|------------------------------|----------------|----------------|
| Jméno :                      | Jméno :        | Jméno :        |
| Datum :                      | Datum :        | Datum :        |
| Podpis :                     | Podpis:        | Podpis:        |
|                              |                |                |
| Základ pro DPH               | 21,0 %         | 0 Kč           |
| DPH                          | 21,0 %         | 0 Kč           |
| Základ pro DPH               | %              | 0 Kč           |
| DPH                          | %              | 0 Kč           |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                | <b>0 Kč</b>    |

Poznámka :

Textová,výkresová i tabulková část projekt.dokumentace tvoří jeden vzájemně se doplňující a provázaný celek.Jednotliví účastníci výběrového řízení se musí seznámit s projekt.dokumentací v návaznosti na soupis prací a na základě těchto informací části díla nacenit.Dále je potřeba při stanovení ceny dle vykázané výměry započítat všechny předpokládané doplňkové prvky a činnosti s touto položkou související tak, aby cena byla kompletní a prvek funkční.

|          |                                                |                |
|----------|------------------------------------------------|----------------|
| Stavba : | FN Olomouc - Centrála a rozvody potrubní pošty | Soupis prací : |
| Objekt : | SO 02 Stavební úpravy ve stávajících objektech | BODOVA T       |

## REKAPITULACE STAVENÍCH ÚPRAV PO PATRECH

| Stavební díl         | Cena bez DPH |  |  |  |  |
|----------------------|--------------|--|--|--|--|
| Půdorys 1.PP         |              |  |  |  |  |
| Půdorys 1.NP         |              |  |  |  |  |
| Půdorys 2.NP         |              |  |  |  |  |
| <b>CELKEM OBJEKT</b> | <b>0</b>     |  |  |  |  |

## OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název ORN                             | Kč | Množství | Jednotka | Kč       |
|---------------------------------------|----|----------|----------|----------|
| Zakrytí podlah                        |    | 20,0     | m2       | 0        |
| Prachotěsné přepážky                  |    | 10,0     | m2       | 0        |
| Malba v nadstandardním rozsahu        |    | 20,0     | m2       | 0        |
| Sanace konstrukcí v případě poškození |    | 2,0      | m2       | 0        |
| Stavební přípomoc pro kabeláž         |    | 10,0     | hodiny   | 0        |
| <b>CELKEM ORN</b>                     |    |          |          | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | %    | Kč       |
|---------------------------|----|------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  | 0  | 2,0  | 0        |
| Oborová přírážka          | 0  | 0,0  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit | 0  | 0,0  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   | 0  | 0,0  | 0        |
| Zařízení staveniště       | 0  | 1,0  | 0        |
| Provoz investora          | 0  | 3,0  | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) | 0  | 0,0  | 0        |
| Rezerva rozpočtu          | 0  | 10,0 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |      | <b>0</b> |