

ODBORNÁ PRAXE VEDOUcíHO PERSONÁLU PRO STAVBU ŽIVOTOPIS

Název veřejné zakázky: Realizace nástavby budovy „A“

Předpokládaná funkce: Vedoucí projektu

1. Příjmení: **SOVA**
2. Jméno: **Jiří**
3. Datum a místo narození: 11.12.1974, Olomouc, ČR
4. Státní příslušnost: ČR
5. Adresa (tel/fax/e-mail): Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno, ČR
Tel.: +420 585 100 339, e-mail: sovaj@ohlzs.cz

6. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Instituce:	<i>Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou</i>
Datum:	
Od (měsíc/rok)	<i>09/1989</i>
Do (měsíc/rok)	<i>06/1993</i>
Stupeň (hodnota):	<i>maturita</i>

7. Jazykové znalosti (známky 1 až 5 pro stupeň, kde 5 je nejvyšší):

Jazyk	Úroveň	Pasivně	Slovem	Písmem
<i>Český</i>	<i>Matefský jazyk</i>	<i>5</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
<i>Anglický</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>3</i>	<i>2</i>

8. Členství v profesních společenstvích: *ČKAIT*
9. Jiné znalosti (např. práce na PC, apod.): *MS Office, Windows, Internet*
10. Současná funkce: *manažer technické přípravy*
11. Roky odborné praxe: *25 let*
12. Hlavní kvalifikace: *Autorizovaný technik v oboru pozemní stavby*
13. Speciální zkušenosti v cizích zemích: *nemá*
14. Odborná praxe:



Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	09/1995 – 12/1995
Místo	Olomouc
Společnost / Organizace	Horstav Olomouc s.r.o.
Funkce	mistr
Popis práce	řízení stavebních prací

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	01/1996 – 03/1999
Místo	Brno
Společnost / Organizace	Vojenské stavby a.s., Praha
Funkce	stavbyvedoucí
Popis práce	řízení stavebních prací

Datum: od (měsíc/rok) do (měsíc/rok)	04/1999 – dosud
Místo	Brno
Společnost / Organizace	OHL ŽS, a.s. (dříve ŽS Brno, a.s.)
Funkce	do 04/2004 stavbyvedoucí, do 12/2019 vedoucí projektu, nyní manažer technické přípravy
Popis práce	zpracování procesů vztahujících se k časovým lhůtám s cílem stanovit závislosti a dobu trvání činnosti, které mají zajistit včasné dokončení projektu, plánování, vedení a řízení procesu realizace projektu, kontrola procesů projektu (průběh prací, technologické postupy, harmonogram výstavby, plánování a kontrola rizik, proces nakupování atd.)
Odborná praxe – realizované stavby:	<p>Bytové domy Mošnerova ulice - doba realizace 1999, fin. objem stavby 35 mil. Kč bez DPH,</p> <p>Nemocnice s poliklinikou Přešov, pavilon pro matku a dítě – doba realizace 06/1999 – 03/2000, fin. objem stavby 33 mil. Kč bez DPH,</p> <p>Výstavba redistribučního střediska RET – doba realizace 12/2000 – 05/2001, fin. objem stavby 35 mil. Kč bez DPH,</p> <p>HL Luže - Košumberk - rekonstrukce pavilonu „B“ – doba realizace 03/2003 – 01/2004, fin. objem stavby 23 mil. Kč bez DPH,</p>



<p>Odborná praxe – realizované stavby:</p>	<p>Zimní stadion Lanškroun – doba realizace 05/2004 – 04/2005, fin. objem stavby 41 mil. Kč bez DPH</p> <p>Modernizace a dostavba FN Olomouc – doba realizace 01/2000 – 12/2004, fin. objem stavby 650 mil. Kč bez DPH, rekonstrukce objektů v areálu nemocnice při zachování provozu ve zbývajících prostorách rekonstruovaných objektů</p> <p>Rekonstrukce Mošnerova ulice – doba realizace 07/2004 – 12/2004, fin. objem stavby 8,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>Olomouc – VN – rekonstrukce a přístavba pavilonu chirurgie – Pasteurova ul. – doba realizace 05/2005 – 04/2006, fin. objem stavby 81,9 mil. Kč bez DPH, rekonstrukce nemocnice při zachování provozu ve zbývajících prostorách rekonstruovaného objektu</p> <p>Štěpánov – tlaková kanalizace, ČOV a vodovod – doba realizace 11/2005 – 10/2006, fin. objem stavby 93,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>Rekonstrukce kolejiště Olomouc hl. n., 2. stavba – doba realizace 08/2005 – 10/2006, fin. objem stavby 66,8 mil. Kč bez DPH</p> <p>Rekonstrukce FF UP Olomouc – doba realizace 09/2006 – 08/2007, fin. objem stavby 47,2 mil. Kč bez DPH</p> <p>Nemocnice Přerov – rekonstrukce objektu – doba realizace 12/2006 – 07/2007, fin. objem stavby 108,8 mil. Kč bez DPH, rekonstrukce objektů v areálu nemocnice při zachování provozu ve zbývajících prostorách rekonstruovaných objektů</p> <p>FN Olomouc – Rekonstrukce hemato-onkologického oddělení Dětské kliniky - doba realizace 08 – 11/2007, fin. objem stavby 5,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>HL Luže – Košumberk – rekonstrukce pavilonu „D“ – doba realizace 08 – 12/2007, fin. objem stavby 16,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>ÚSP Nové Zámky – rekonstrukce kuchyně – doba realizace 11/2007 – 02/2008, fin. objem stavby 12,2 mil. Kč bez DPH</p> <p>Krajská nemocnice T. Bati ve Zlíně – Onkologické centrum – doba realizace 11/2007 – 08/2008, fin. objem stavby 41,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>Kaskádový bytový dům Šternberk – doba realizace 07/2008 – 10/2009, fin. objem stavby 57 mil. Kč bez DPH</p> <p>Gymnázium Olomouc – Hejčín – výstavba stravovacího provozu s kuchyní – doba realizace 09/2009 – 04/2010, fin. objem stavby 95,3 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc – rekonstrukce psychiatrické kliniky – doba realizace 03/2009 – 07/2010, fin. objem stavby 122,9 mil. Kč bez DPH</p> <p>OLÚ Paseka - centrální jídelna pacientů s kuchyní – doba realizace 10/2009 – 04/2010, fin. objem stavby 12,9 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc - pracoviště PET – CT – doba realizace 03 – 09/2010, fin. objem stavby 34,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc - obnova angiografického systému – doba realizace 03 – 09/2010, fin. objem stavby 10,5 mil. Kč bez DPH</p>
--	--

<p>Odborná praxe – realizované stavby:</p>	<p>FN Olomouc - příprava rekonstrukce hlavní budovy – doba realizace 06 – 09/2010, fin. objem stavby 21,6 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc – ZVIT – doba realizace 06 – 11/2010, fin. objem stavby 14,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc – SÚ učebny praktických dovedností a šaten zdravotních pracovníků – doba realizace 01 – 05/2011, fin. objem stavby 8,3 mil. Kč bez DPH</p> <p>1. Etapa, Novostavba Energobloku + slaboproudé rozvodny – doba realizace 10/2011 – 10/2012, fin. objem stavby 28,7 mil. Kč bez DPH</p> <p>Nový pavilon areálu Domov seniorů Pohoda, Olomouc – Chválkovice – modernizace areálu – doba realizace 11/2011 – 07/2013, fin. objem stavby 225,8 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc – zateplení 5 budov – doba realizace 01 – 09/2012, fin. objem stavby 41,9 mil. Kč bez DPH</p> <p>Novostavba lékárny Fakultní nemocnice Olomouc – doba realizace 03/2013 – 12/2014, fin. objem stavby 84,5 mil. Kč bez DPH</p> <p>Rekonstrukce žst. Olomouc – doba realizace 09/2013 – 02/2017, fin. objem stavby 1 990,9 mil. Kč bez DPH</p> <p>Domov seniorů Pohoda Olomouc – Chválkovice – rekonstrukce objektu B – doba realizace 10/2013 – 02/2014, fin. objem stavby 18 mil. Kč bez DPH</p> <p>Domov seniorů Pohoda Olomouc – Chválkovice – zateplení objekt A a B – doba realizace 09/2013 – 08/2014, fin. objem stavby 16,3 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc - operační sály dětské chirurgie – stavební úpravy ve stávajícím objektu – doba realizace 08/2010 – 05/2011 – fin. objem stavby 87,1 mil. Kč bez DPH, práce probíhaly za provozu zařízení, pozice na zakázce: vedoucí projektu</p> <p>Vzdělávací centrum pro slabozraké Olomouc – Hejčín – doba realizace 01/2011 – 08/2012, fin. objem stavby 203,7 mil. Kč bez DPH</p> <p>Realizace energeticky úsporných opatření – SŠ Polytechnická Olomouc – doba realizace 03/2013 – 10/2014, fin. objem stavby 20,6 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc - Onkologická klinika - stavební úpravy objektu H1/H2 - vedoucí projektu, doba realizace 07/2014 – 04/2015, fin. objem stavby 21,2 mil. Kč bez DPH</p> <p>Víceúčelová sportovní hala a wellness ve sportovním areálu Véska – doba realizace 10/2014 – 06/2015, fin. objem stavby 67,7 mil. Kč bez DPH</p> <p>FN Olomouc – stavební úpravy JIP a Arytmologie 1. IK, II. NP D1/D2 – vedoucí projektu, doba realizace 07/2015 – 12/2015, fin. objem stavby 19,2 mil. Kč bez DPH</p> <p>VN Olomouc – zřízení jednotky dětské NIP - doba realizace 03/2016 – 09/2016, fin. objem stavby 37,9 mil. Kč bez DPH</p>
--	---

	<p>Olympijské sportovní centrum v Prostějově, doba výstavby 09/2016 – 08/2018, fin. objem stavby 111,3 mil. Kč bez DPH, výstavba budovy občanské vybavenosti, stavbyvedoucí</p> <p>FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatricie – doba realizace 02/2017 – 06/2018, fin. objem stavby 321,8 mil. Kč bez DPH, novostavba zdravotnického objektu za provozu zařízení, pozice na zakázce: vedoucí projektu</p> <p>FN Olomouc – přístavba objektu „P“ pro ambulance a stacionář HOK – doba realizace 03/2019 – 07/2020, fin. objem stavby 132,5 mil. Kč bez DPH, přístavba zdravotnického objektu za provozu zařízení, pozice na zakázce: vedoucí projektu</p>
--	---

15. Jiné:

Autorizovaný technik, obor pozemní stavby,, osvědčení č. ČKAIT – 1201467, udělen 13.5.2005.

15a. Publikace a školení:

15b. Reference:

15c. Oprávnění k výkonu vybraných činností ve výstavbě podle zvláštních předpisů:

Čestně prohlašuji a svým podpisem potvrzuji, že jsem stálým zaměstnancem společnosti OHL ŽS, a.s., že mám alespoň 5 let praxe v oboru jako vedoucí projektu, že jsem realizoval minimálně dvě přístavby, nástavby nebo stavební úpravy zdravotnického objektu s minimálními finančními náklady ve výši 50 mil. Kč bez DPH, kdy tyto práce probíhaly za provozu zařízení, a že všechny výše uvedené údaje jsou pravdivé.

OHL ŽS
Jiří Sova
OLOMOUC

Podpis:

.....
Sova Jiří

Datum: 27.4.2021

 **OHL ŽS**

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **138251325-209880-210511152810**, skládající se z **5** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup bez viditelného prvku.

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **EMILIE JANDOVÁ**

Vystavil: **Janulíková Klára - notářka**

Pracoviště: **Janulíková Klára - notářka**

Brno dne 11.05.2021



138251325-209880-210511152810